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1. Úvod 

Předmětná stavba - náhrada mostu bude sloužit pro účely mostu původního – 
přemostění Kotelského potoka. 
Vzhledem k závěrům statického posouzení stávající konstrukce mostovky a ke stavu 
opěrné nábřežní zdi v místě uložení mostovky bylo přistoupeno k vypracování 
dokumentace náhrady mostu. Mostovka je navržena jako žb. deska tl.350-330mm 
s nabetonovanými odraznými prahy a zábradlím s povrchovou obrusnou vrstvou 
z asfaltového koberce. Mostovka bude uložena na žb. úložný prah na prostá 
elastomerová ložiska. V místě zatížení opěrné nábřežní stěny novou mostovkou 
bude stávající staticky nestabilní betonová stěna na jedné straně a kamenná stěna 
destruovaná kavernami, uvolněnými sparami s podemletými mělkými základy na 
straně druhé, nahrazena stěnou železobetonovou tl.450mm. Opěry průběžně 
navážou na stávající nábřežní stěny.    
 
2. Stávající stav 
2.1. Opěry  
Pravobřežní podpěra mostovky je součástí nábřežní opěrné stěny. Je kamenná, 
pojivo VPC malta v místě mostovky s  uvolněnými spárami, v místě styku s hladinou 
je kamenné zdivo zcela bez pojiva, podemleté a jsou již patrné kaverny. V úrovni 
základů je již zcela uvolněné zpevnění kamennou přizdívkou. Podemleté základy. 
Levobřežní podpěra je betonová, v místě uložení ocelových nosníků kaverny,  u 
základů s kamennou přizdívkou, místně kaverny. Kamenné zdivo stabilizace základů 
je zcela rozpadlé. Uprostřed betonové stěny je svislá trhlina. Stěna je porostlá 
mechem. 
2.2. Nosná konstrukce 
Nosná konstrukce - tvořena 7 ks I-profilů č.300, uložených do zhlaví nábřežních stěn. 
Ocelové nosníky podpírají mostovku z dřevěných hranolů 180-240/180mm kladených 



na koso. Dřevěné trámy mostovky jsou u okraje převázány hranolem, do kterého jsou 
kotveny sloupky zábradlí.Mostovka bez odrazných pruhů, při okraji jsou trámy 
spojeny ocel. prutem d=20mm proti klopení.Ocelové nosníky jsou zcela zkorodované 
a dle statického výpočtu je únosnost minimální. Lze konstatovat havarijní stav 
ocelové konstrukce mostovky. Dřevní hmota trámů je místně napadená plísní a 
dřevokaznou houbou. Spoje jsou rozvolněné.   
 
3. Stavebně technické  řešení 
3.1. Přípravné práce 

Před zahájením prací - min. 30 dnů, bude silniční správní úřad při MěÚ 
Vrchlabí požádán o vydání povolení zvláštního užívání silnice III/2957 pro stavební 
práce a stanovení přechodného dopravního značení.  Dle přílohy C.3. Situace DIO 
bude umístěno dočasné dopravní značení dopravními značkami A15+B20a, 
B21a+A6b, P8, P7,  B20b. Na vyznačeném úseku bude mobilními plastovými 
zábranami upraven provoz do jednoho jízdního pruhu š. min. 3,5m. Dále bude 
nejpozději 14 dní před zahájením stavebních prací uzavřena nájemní smlouva se 
Správou silnic KH kraje  na provádění stavebních prací v silničním pozemku.  
Most bude demolován, tedy bez možnosti průjezdu i průchodu.  Rekonstrukcí bude 
omezena dopravní obslužnost č.p. 142. Pro pěší je objekt přístupný po stávající lávce 
50m jižním směrem. Před zahájením prací seznámí investor nájemníky č.p.142 
s časovým harmonogramem stavby a s omezením dopravní obslužnosti objektu po 
dobu stavby.   
Před zahájením stavby bude MěÚ Vrchlabí, odboru ŽP ,vodoprávní úřad předložen 
dle §39 vodního zákona plán opatření pro případy havarie – Havarijní plán  dle 
vyhl.č. 450/2005Sb. Zahájení prací bude oznámeno vodoprávnímu úřadu . 
Min. 14 dní před zahájením prací bude informována MO ČRS. 
Bude vypracován povodňový plán pro průběh stavby , který bude předložen OÚ 
v Dolním Dvoře k vyslovení souladu s povodňovým plánem obce Dolní Dvůr. 
Před prováděním zemních prací bude oznámena stavební činnost Archeologickému 
ústavu . O archeologickém nálezu musí být učiněno oznámení archeologickému 
ústavu nebo nejbližšímu muzeu nejpozději do druhého dne po nálezu.  
Stavba se nachází v ochranném pásmu ČEZ DISTRIBUCE.  Po celou dobu stavby 
bude označeno výstražnou cedulí „POZOR OCHRANNÉ PÁSMO VEDENÍ  VN“ 
z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma . Práce v ochranném pásmu vedení 
VN budou prováděny zásadně pod dozorem a na příkaz B, který bude vydán na 
požádání smluvním provozovatelem ČEZ Distribuční služby . 
Stavebními pracemi nebude dotčeno silniční těleso. Výkopek bude zabezpečen tak, 
aby nedocházelo ke splachování výkopku na silniční těleso. Dojde li během stavby 
ke škodě na pozemcích ve správě KH kraje nebo k jejich znečištění, je investor 
stavby – stavební firma  povinna znečištění okamžitě odstranit a uvést do řádného 
stavu na své náklady. Stavbou nesmí být narušeny odtokové poměry na silnici.    
Při provádění prácí musí být přijata taková opatření , aby bylo zabráněno úniku 
ropných látek a stavebního materiálu do vodního toku.  
Veškerý stavební materiál bude skladován a uložen v dostatečné vzdálenosti od 
vodního toku tak, aby nemohlo dojít k jeho samovolným uvolněním  ke kontaminaci 
vodního toku. 
Po dobu betonování  bude voda od dotčených částí stavby odkloněna tak, aby 
betonování proběhlo „na sucho“ bez možné kontaminace vody cementem či jinými 
chemickými látkami.  



Pozemek 251/2 bude po dokončení stavby  uveden do stavu a kultury , ve které se 
nacházel před jejím zahájením (mimo plochu rozšíření sjezdu) – viz vyjádření SPÚ.   
 
 
3.2. Konstrukční řešení 
Bude provedena postupná demontáž mostovky: dřevěné hranoly zábradlí, svlaky a 
trámy pojezdu. Demontovány ocelové nosníky. Dotčené části opěrné nábřežní stěny 
budou demolovány postupně za podmínky pažení svahu, vodoteč místně odkloněna. 
Postupná betonáž základů, betonáž opěrné stěny s překotvovacími trny do úložného 
prahu. Po betonáži úložného prahu bude upřesněn rozměr železobetonové 
mostovky. Spára mezi stávající nábřežní stěnou a novou žb. stěnou bude utěsněna 
injektážní hmotou. Železobetonová mostovka tl.350 – 330mm  je navržena 
v podélném sklonu, v příčném směru v místě odrazného prahu - římsy . Na úložný 
prah bude uložena na prostá  elastomerová ložiska. Na mostovce bude nabetonován 
odrazný prah s římsou. Do římsy bude kotveno ocelové zábradlí v.1,1m – nátěr 
syntetický odstín šedý. Vlastní pojezdová plocha – obrusná vrstva bude upravena 
asfaltovým kobercem, který kryje ochranu izolace z litého asfaltu a hydroizolaci 
z asfaltových celoplošně natavených pásů.   
Rub opěrné stěny bude opatřen hydroizolační vrstvou z modifikovaných asfaltových 
pásů vyvedených k drenáži. Přesah min.600mm. V místě spáry mostovky a úložného 
prahu bude proveden dilatační spoj  a pružné utěsnění spáry.  Za rubem opěrné 
stěny bude založena drenážní  větev z korugovaného potrubí PVC DN150 ve sklonu 
3%. Drenáž bude vyústěna do žb. opěry mostovky min.500mm nad hladinou vody. 
Potrubí bude uloženo na nepropustném podkladu z hubeného betonu. Drenáž bude 
obsypána drenážním štěrkem mocnosti cca 500mm. Další vrstvu bude tvořit opět 
vytěžená zemina a vlastní nášlapná vrstva bude obnovena ze štěrkového hutněného 
polštáře fr.0/32mm tl.200mm.   
  
Vyhláška  o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 369/2001Sb. neukládá 
povinnost stavebních úprav při předkládané stavbě.  
 
 
Všechny materiály a výrobky použité pro stavbu, musí mít vlastnosti požadované v §  
156 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen při realizaci díla 
dodržovat veškeré ČSN, platné zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají 
jeho činnosti. Pokud se v období od předání kompletní projektové dokumentace do 
vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu změní 
předpisy týkající se předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu za dohodnutou úhradu. 
   
 
3.2.1. Opěrné stěny 
Na dotčeném úseku budou  postupně demolovány dotčené části opěrných stěn. 
Kamenná a betonová. Svah bude pažen. Vodoteč odkloněna . Založení nových 
železobetonových opěr je předpokládáno v kamenném podloží do dřevěného 
bednění. Betonářská výztuž bude založena dle grafické části dokumentace. Min. krytí 
výztuže a třída betonů je uvedena rovněž v grafické části PD.  Ve stěně bude 
vymezen před betonáží otvor pro vyústění sběrného potrubí drenáže. V místě reakce 
mostovky ve zhlaví stěny bude vyztužen úložný roznášecí prah. Základ šíře 1,4m, 



stěna 0,45m. Stěna na bocích  mimo mostovku je zakončena římsou s okapničkou. 
Opěrné stěny budou navazovat na stávající kamenné provázáním kamenných bloků 
do žb. opěry a v místě napojení na betonovou stěnu bude spára styku vodotěsně 
utěsněna. Rub opěrných stěn bude opatřen izolací z asfaltových pásů celoplošně 
natavených. Hydroizolace bude svedena k drenáži. Spodní líc opěrných stěn bude 
opatřena ochranným asfaltovým nátěrem.  Líc opěrných stěn bude opatřen 
ochranným nátěrem OS A.  Římsa transparentním ochranným hydrofobním nátěrem 
OS F. 
Odvodnění rubu opěrných stěn bude provedeno pomocí drenážní větve. Drenáž 
z korugovaného potrubí DN150 bude položena na nepropustné vrstvě hubeného 
betonu alt. jílu mocnosti 250mm ve spádu 3%. Vyústění min.500mm nad obvyklou 
hladinou vodoteče.  Drenáž bude zahozena vrstvou drenážního štěrku mocnosti 
500mm.  
 
3.2.2. Mostovka 
Je navržena jako železobetonová monolitická deska tl. 350-330mm. Horní líc je 
navržen v podélném spádu 0,5% ze středu deska a v příčném spádu horního líce 4% 
v místě nabetonované římsy. Mostovka bude uložena na žb. roznášecí prahy 
opěrných stěn na prostá elastomerová ložiska.  
Obrusná vrstva je navržena z asfaltového koberce SMA tl.30mm. Koberec bude 
položen na ochranu izolace z litého asfaltu střednězrnného MA tl.30mm. Vlastní 
hydroizolaci tvoří asfaltové celoplošně natavené pásy AIP. V místě styku s římsou 
bude obrusná vrstva proříznuta ve spáře min.10mm a vyplněna těsnící zálivkou 
s předtěsněním.  Spodní líc mostovky bude opatřen ochranným nátěrem OS A.   
 
3.2.3. Římsy 
Na okrajích žb. mostovky budou na hydroizolační vrstvu z celoplošně natavených 
asfaltových pásů AIP nabetonovány odrazné prahy a římsa. Římsa bude kotvena do 
mostovky kotvami. Kotvy se osazují po provedení izolace do vývrtů v mostovce. 
Kotva je uspořádána tak, že izolace v místě její perforace je sevřena mezi dvojici 
plechů, které přítlakem zajistí vodotěsnost izolace. Kotvy říms jsou typizovány a jejich 
vzdálenost je 0,5m. vyztužení říms je patrné z grafické části.  Povrch římsy bude 
opatřen transparentním ochranným hydrofobním nátěrem OS F. 
 
3.2.4. Zábradlí 
Do římsy bude kotveno zábradlí. Jednotlivé vzdálenosti sloupků jsou patrny 
z grafické části. Sloupky z tr.4hr. 80/80/3mm  budou navařeny do patní desky 
kotvené do římsy vyrovnané plastmaltou a zatmelením. Madlo 100/60/5mm, podélně 
profily z tr.4hr.40/40/4mm, příčle ve vzdálenosti max.120mm z pásoviny P8x35mm. 
Výška zábradlí 1,1m. Zábradlí bude opatřeno syntetickým nátěrem 2xvrchním 
1xzákladním na očištěné (obroušené) ocelové profily.  Odstín šedý. 
  
3.3. Úprava terénu 
V místě napojení na komunikaci – sjezdu bude provedena úprava (vyspádování)  
sjezdu tak, aby dešťové vody z mostovky nestékaly na těleso komunikace . 
Povrchová vrstva bude upravena vrstvou hutněného štěrku mocnosti 200mmm 
(možno použít stávající) . Sjezd bude dle výkresu situace rozšířen . V místě napojení 
sjezdu na pozemek 137/2 bude povrch upraven vrstvou štěrku – možno použít 
původní. Spád sjezdu upravit tak, aby dešťové vody z pozemky nevtékaly na těleso 



mostu.   Na zásypy pod štěrkovým povrchem bude použita stávající vytěžená 
zemina. 
 
Zához kamenem základů bočních podpěr bude provedeno jako závěrečná ochrana 

stabilizace základů . 

4. Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 
římsa: C30/37, XC4,XD3,XF4 
žb. úložný prah: C25/30, XC4,XA1 
mostovka: železobetonová deska tl. 350mm – 330mm, horní líc v podélném 
spádu,v příčném směru okraje pod římsou ve spádu   
beton dle ČSN EN 206-1 C30/37, XC4,XD1,XF2, Dmax=16-S1, Cl  0.20 
žb. rubová opěrná stěna: beton C25/30 XC4, XA1, XD2, XF2 
základ: beton C25/30,XC2,XA1 
Výztužná ocel betonových konstrukcí: sítě SZ, pruty 10505/R/ 
Ocel: S235, svary koutové 
 
5. Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení 

Do projektu byly zapracovány požadavky zadavatele na průjezdnou šířku 
mostu – 5,8m a kolmé umístění mostovky na nábřežní opěrné stěny vodoteče.  
Průjezdná šířka mostu – 5,8m byla schválena zástupcem Family Skiareál 
p.Kokrhounem Dolní Dvůr s.r.o.   
 
Most je dimenzován na výhradní zatížitelnost  Vr= 25t K-EN a normální 
zatížitelnost: Vn=19t K-EN. 
 
Výhradní zatížitelnost je největší okamžitá celková hmotnost vozidla, které může 
přejíždět most jako jediné za vyloučení ostatních silničních vozidel, avšak bez 
dalších dopravních omezení za podmínky, že provoz chodců a cyklistů ve 
vyhrazených pásech je zachován. 
  
Normální zatížitelnost  je největší okamžitá celková hmotnost jednoho vozidla, které 
může přejíždět most bez dopravních omezení, v libovolném počtu a bez omezení 
provozu chodců  a cyklistů. 
 
6. Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, detailů, technologických postupů 

Stavba je navržena ze standardních materiálů, jejich použití  odpovídá 
danému účelu. Konstrukční řešení je pro daný typ obvyklé. Stavba neobsahuje ve 
svém konstrukčním řešení žádné neobvyklé a nezvyklé řešení a postupy včetně 
detailů. 
Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu konstrukce 
Při všech pracích je nutno dodržovat bezpečnost práce podle zákona. č. 309/06 Sb.a  
nařízení   vlády  591/2006  Sb. Pro provádění prací platí dotčené normy ČSN.
 Všechny materiály a výrobky použité  pro stavbu, musí mít vlastnosti 
požadované v § 156 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen při 
realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, platné zákony a jejich prováděcí vyhlášky, 
které se týkají jeho činnosti. Pokud se v období od předání kompletní projektové 
dokumentace do vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí na předmětnou 
stavbu změní předpisy týkající se předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu za dohodnutou úhradu. . 



 
7. Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací 
Bude provedena postupná demontáž mostovky: dřevěné hranoly zábradlí, svlaky a 
trámy pojezdu. Demontovány ocelové nosníky. Dotčené části opěrné nábřežní stěny 
budou demolovány postupně za podmínky pažení svahu, vodoteč místně odkloněna. 
 
8. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
Bude provedena vizuální kontrola. V případě požadavku zkoušek na konstrukce, 
budou tyto provedeny před zakrytím konstrukce. O provedených zkouškách bude 
vyhotoven zápis, resp. protokol.  
Nutno ověřit zejména: 
- založení základových konstrukcí opěrných nábřežních stěn, bude ověřena  
předpokládaná základová spára 
- pevnosti a kvality dodávaných materiálů, zejména betonů 
- převzetí   výztuže   betonových  konstrukcí 
-ověření   kvality  a  zhutnění  zásypů  
 
9. Seznam použitých podkladů ČSN, technických předpisů, odborné literatury  
Projekt byl zpracován dle citovaných norem, technických předpisů, vyhlášek a 
zákonu v platném znění v době zpracování dokumentace.Dokumentace je 
zpracována v programu Spirit 14.  

Statický  výpočet   byl proveden podle platných ČSN a ČSN  EN . Při výpočtu 
bylo použito programů FIN, Betvys, Betmn2, ocel, dřevo, patka a deska, protlak, 
kterých je zpracovatel právoplatným uživatelem. Podkladem pro vypracování 
statického výpočtu byl geologický průzkum a koncept stavebního řešení. Vzhledem  
k souběhu   norem   ČSN  a  ČSN  EN  byl   výpočetní  postup   upraven, aby   bylo   
možno   použít    obě  soustavy  s ohledem   na  dimenzovanou   konstrukci  .  U   
betonových    konstrukcí    byly   obě   výpočetní   metody   srovnávány . Zejména  se   
jedná o určení  tříd  betonu. V souladu  s vyhláškou  499/2006Sb. O  dokumentaci  
staveb byl   proveden  v statický  výpočet v rozsahu  zajišťující  
a) ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce,  
b) posouzení stability konstrukce, 
c) stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení 
Výpočet byl proveden podle platných ČSN. Při výpočtu bylo použito programů FIN, 
Betvys, Betmn2, ocel, patka a deska, kterých je zpracovatel právoplatným 
uživatelem. Podkladem pro vypracování statického výpočtu byl  koncept stavebního 
řešení. 
 
10. Závěr  
Zhotovitel díla je povinen konzultovat a odsouhlasit veškeré navržené standardy se 
zástupcem objednatele a projektanta. Je nezbytně nutné, aby při provádění 
veškerých prací byly dodrženy předepsané technologické postupy. Při provádění 
veškerých prací je nutné dbát všech předpisů a ustanovení o bezpečnosti 
práce.Veškeré nejasnosti je nutné předem konzultovat se zpracovatelem 
dokumentace . 
 Všechny kóty a rozměry objektu nutno prověřit na stavbě. Při změně postupu 
výstavby je nutno tuto skutečnost konzultovat se zpracovatelem projektu. V průběhu 
provádění se mohou vyskytnout nepředvídané skutečnosti, které je nutno řešit po 
dohodě dodavatele a zpracovatele projektové dokumentace. O těchto změnách 
budou vedeny zápisy ve stavebním deníku.  



Při změně výrobků uvedených v projektu je nutno použít výrobků o technických a 
materiálových charakteristikách stejných nebo lepších než standardy uvedené 
v návrhu projektanta. Tyto hodnoty musí být doloženy technickými listy a certifikáty 
výrobků. Jejich použití odsouhlasí investor a projektant společným zápisem. Na 
provedení jednotlivých dílčích částí konstrukce musí být vypracována realizační a 
dílenská dokumentace, která bude odsouhlasena projektantem a investorem před 
zhotovením díla. Všechna práva vyhrazena. Tato dokumentace, ani její součásti, 
nesmí být rozmnožována tiskem, fotokopiemi, počítačovými datovými soubory ani 
jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu autorů. 
   
Všechny materiály a výrobky použité pro stavbu, musí mít vlastnosti požadované v §  
156 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen při realizaci díla 
dodržovat veškeré ČSN, platné zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají 
jeho činnosti. Pokud se v období od předání kompletní projektové dokumentace do 
vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu změní 
předpisy týkající se předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu za dohodnutou úhradu. 
    
 


