

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1523

Stavba: Náhrada mostu u č.p.142 v Dolním Dvoře

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 05.04.2015

Objednavatel:

Správa KRNAP, Vrchlabí

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. J.Chaloupský, Trutnov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Jiříčková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1523

Stavba: Náhrada mostu u č.p.142 v Dolním Dvoře

Místo:

Datum: 05.04.2015

Objednavatel: Správa KRNAP, Vrchlabí

Projektant: Ing. J.Chaloupský, Trutnov

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing.Jiříčková

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
1523	Náhrada mostu u č.p.142 v Dolním Dvoře	0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00