

CES:

Číslo jednací Prováděcí smlouvy: 19046/ENV/16

MP-06-16/16/SDD

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA O DÍLO – ČÁST 2 – STANDARDIZOVANÝ POSTUP

k Rámcové smlouvě – část 2 ze dne 24. 11. 2015, CES: 150 019

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená: Ing. Vladimírem Dolejským, Ph.D., náměstkem pro řízení sekce ochrany
přírody a krajiny
IČO: 00164801
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28
číslo účtu: 7628001/0710

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

Sdružení „SDD – oblast 2“

se sídlem: Slavíkova 6068/18, 708 00 Ostrava-Poruba
zastoupené: Ing. Petrem Halfarem, jednatelem společnosti GSP s.r.o., který jako vedoucí
společník za sdružení jedná na základě plné moci
IČO: 60321431
DIČ: CZ60321431 (plátce DPH)
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Ostrava, pobočka Ostrava-Poruba
číslo účtu: 134381646/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu – část 2 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

k Rámcové smlouvě – část 2 ze dne 24. 11. 2015 (dále jen „Rámcová smlouva“)

Čl. 1

Předmět Prováděcí smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo:

„Zajištění opravy 27 OPDD v působnosti obvodních báňských úřadů pro území krajů Jihomoravského, Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého“ (viz příložený seznam OPDD k opravě, který je nedílnou součástí této prováděcí smlouvy).

Čl. 2

Cena

1. Cena za provedení díla je určena jako podíl vůči Cenové soustavě ÚRS jako celku ve výši **42,242 %**.

Čl. 3

Doba, místo a podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli nejdéle do **30.11.2016**.

Čl. 4

Ustanovení závěrečná

1. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové smlouvě, má ujednání obsažené v Prováděcí smlouvě přednost. Touto Prováděcí smlouvou se nesmějí za žádných podmínek provádět podstatné změny v podmínkách stanovených v Rámcové smlouvě.
2. Tato Prováděcí smlouva se uzavírá v čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a Objednatel obdrží dvě vyhotovení.
3. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.


Přílohy Prováděcí smlouvy:

1. **Seznam 27 OPDD k opravě** v působnosti obvodních báňských úřadů pro území krajů Jihomoravského, Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel


V Praze, dne 23. 3. 2016


MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10, Vršovická 65
27

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
náměstek pro řízení sekce ochrany přírody
a krajiny

Zhotovitel

V Ostravě, dne 14.3.2016


GSP
GOSPODÁŘSKÝ SVAZ
Sdružení „SDD – oblast 2“
Ing. Petr Halfar
jedenatel společnosti GSP s.r.o.
vedoucí společník sdružení „SDD – oblast 2“

Sdružení „SDD – oblast 2“
Ing. Petr Halfar
jedenatel společnosti GSP s.r.o.
vedoucí společník sdružení „SDD – oblast 2“

16 12-17.

P.č.	ID HDD	Název lokality, díla	Katastrální území	Sídlo OBU	Návrh zajištění	X	Y
1	8105	Maršov propad č.1	Maršov u Veverské Bítvy	Brno	Vyměnit poškozené latě.	1 150 224,38	615 155,96
2	4191	Štola	Malá Štáhe	Ostrava	Doplnit dřívky a informační a výstražnou tabulku.	1 080 998,41	536 575,63
3	4202	Horní štola	Staré Město pod Králickým Sněžníkem	Ostrava	Znovu zajistit mříž, doplnit informační a výstražné tabulky.	1 054 914,00	560 680,00
4	4240	Jáma II	Velká Kraš	Ostrava	Znovu ohradit.	1 037 751,97	546 108,50
5	4486	Willibaldceche	Rudoltovice	Ostrava	Nová dřívka. Doplnit informační a výstražné tabulky.	1 106 656,59	517 966,31
6	4748	Horní štola	Staré Město pod Králickým Sněžníkem	Ostrava	Na konci zářezu otvor do podzemí (70 x 20 cm) - výrazně dýchat.	1 057 255,00	564 829,00
7	5113	Dolní štola (štola 1)	Česká Ves	Ostrava	Znovu osadit dřívky, doplnit informační a výstražné tabulky.	1 049 671,00	541 857,00
8	5442	Štola	Horní Skorošice	Ostrava	Na konci štolového zářezu, ve skálině stěně, otvor do štoly 40 x 40 cm - vyčistit a zajistit mříží.	1 045 550,00	554 863,00
9	5445	Štola I	Vernířovice u Sobotina	Ostrava	Nad ústím kolem skálin stěny otvor do štoly 70 x 30 cm - očistit a zajistit mříží. Doplnit IT a VT.	1 070 473,00	548 672,00
10	5447	Starý švagrovský překop	Vernířovice u Sobotina	Ostrava	Osadit nová dřívka, doplnit informační tabulku.	1 070 080,27	549 402,93
11	5449	Severní štola	Hynčice pod Sušinou	Ostrava	Nahradiť nová dřívka, doplnit informační tabulku.	1 057 273,00	565 130,00
12	5452	Štola I	Vernířovice u Sobotina	Ostrava	Vyčistit ústí a zajistit šikmou mříží. Doplnit informační a výstražné tabulky.	1 071 972,00	548 833,00
13	5455	Spodní štola	Staré Město pod Králickým Sněžníkem	Ostrava	Nahradiť zničená dřívka, doplnit informační a výstražnou tabulku.	1 054 703,00	560 800,00
14	5456	Jáma č.2	Bohutín nad Moravou	Ostrava	Zásyp v šachtici průměru 5 m sedá. Doporučuji zasypat a v místě středu osadit žulový mezník.	1 078 470,00	569 600,00
15	5457	Úpadní jáma	Staré Město pod Králickým Sněžníkem	Ostrava	Vstup znovu zajistit mříží, doplnit informační a výstražné tabulky.	1 054 795,00	560 761,00
16	5458	Šachtice	Jakubovice u Šumperka	Ostrava	25 m nad ústím štoly je jáma o průměru 2 m, s otvorem ve dně, hloubka min 5 m. Zasypat a osadit žulovým mezníkem.	1 073 524,07	571 967,31
17	5479	Západní štola	Železná pod Pradědem	Ostrava	Vyčistit ústí, aby bylo možné zavřít dřívka, doplnit IT a VT, opravit souřadnice.	1 064 660,00	539 975,00
18	5481	Prostřední štola	Železná pod Pradědem	Ostrava	Vsadit nová dřívka a doplnit informační a výstražné tabulky.	1 064 658,86	539 935,16
19	5482	Dolní štola	Železná pod Pradědem	Ostrava	Znovu zajistit uzamykatelem mříží, doplnit informační a výstražné tabulky.	1 064 673,42	539 759,44
20	13066	762 - štola Josef	Těškovice	Ostrava	Osadit novou mříž, doplnit informační a výstražné tabulky.	1 101 083,00	490 444,00
21	13083	708 - štola Studánka	Jakartovice	Ostrava	Nahradiť nová dřívka. Doplnit informační a výstražné tabulky.	1 088 387,42	514 560,89
22	13093	704 - štola Woodboys	Staré Oldřůvky	Ostrava	Opatřit novými uzamykacími dřívky.	1 104 098,69	516 075,30
23	15083	ZH západ - O. Patro	Zlaté Hory v Jeseníkách	Ostrava	Opravit poškozenou mříž, doplnit informační tabulku.	1 052 462,00	531 165,00
24	15084	ZH západ - štola III.	Zlaté Hory v Jeseníkách	Ostrava	Opravit poškozenou mříž.	1 052 524,00	531 343,48
25	16790	Pochbusch 3 - dobyvka	Suchá Rudná	Ostrava	Dodělat mříž a uchytní ke skále vlevo a nahoře. Doplnit informační a výstražné tabulky.	1 070 135,00	533 580,00
26	17961	Dobyvka Vidly	Železná pod Pradědem	Ostrava	Nahradiť 7 poškozených latí, doplnit informační a výstražné tabulky.	1 034 559,00	539 901,00
27	29119	Šachtice 21	Česká Ves	Ostrava	Nezajištěno - odstranit starý poval a zasypat.	1 045 751,37	543 684,64