

CES:

Číslo jednací Prováděcí smlouvy: 190 47 / ENV / 16

MŽP-06-14161SDD

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA O DÍLO – ČÁST 2 – STANDARDIZOVANÝ POSTUP**k Rámcové smlouvě – část 2 ze dne 24. 11. 2015, CES: 150 019****SMLUVNÍ STRANY****Česká republika – Ministerstvo životního prostředí**

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

zastoupená: Ing. Vladimírem Dolejským, Ph.D., náměstkem pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

IČO: 00164801

bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28

číslo účtu: 7628001/0710

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Sdružení „SDD – oblast 2“

se sídlem: Slavíkova 6068/18, 708 00 Ostrava-Poruba

zastoupené: Ing. Petrem Halfarem, jednatelem společnosti GSP s.r.o., který jako vedoucí společník za sdružení jedná na základě plné moci

IČO: 60321431

DIČ: CZ60321431 (plátce DPH)

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Ostrava, pobočka Ostrava-Poruba

číslo účtu: 134381646/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu – část 2 (dále jen „Prováděcí smlouva“)**k Rámcové smlouvě – část 2 ze dne 24. 11. 2015 (dále jen „Rámcová smlouva“)**

M. H.

Čl. 1

Předmět Prováděcí smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo:

„Zajištění opravy 21 ^{OPDD *} ~~SDD~~ v působnosti obvodních báňských úřadů pro území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina“ (viz příložený seznam SDD k opravě, který je nedílnou součástí této prováděcí smlouvy).

Čl. 2

Cena

1. Cena za provedení díla je určena jako podíl vůči Cenové soustavě ÚRS jako celku ve výši 42,242 %.

Čl. 3

Doba, místo a podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli nejdéle do 30.10.2016.

Čl. 4

Ustanovení závěrečná

1. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové smlouvě, má ujednání obsažené v Prováděcí smlouvě přednost. Touto Prováděcí smlouvou se nesmějí za žádných podmínek provádět podstatné změny v podmínkách stanovených v Rámcové smlouvě.
2. Tato Prováděcí smlouva se uzavírá v čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a Objednatel obdrží dvě vyhotovení.
3. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Přílohy Prováděcí smlouvy:

1. Seznam 21 SDD k opravě v působnosti obvodních báňských úřadů pro území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Praze, dne 23. 3. 2016
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10, Vrsovicská 65

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
náměstek pro řízení sekce ochrany přírody
a krajiny

Zhotovitel

V Ostravě, dne 14.3.2016

GSP
s.r.o.
GEOGRAFICKÉ SYSTÉMY A PROJEKCE
Slavíkova 6068/1A 708 00 Ostrava-Poruba
DIČ: CZ6032147

Sdružení „SDD – oblast 2“
Ing. Petr Halfar
jednatel společnosti GSP s.r.o.
vedoucí společník sdružení „SDD – oblast 2“

M.h.

P.č.	ID HDD	Název lokality, díla	Katastrální území	Sídlo OBÚ	Návrh zajištění	X	Y
1	438	Šachta č. 2	Dolní Adršpach	Hradec Králové	Nutno rozšířit mříž a oplocení. Záměna informační tabulky s ID HDD 437 - vyměnit.	1 000 575,00	615 391,67
2	440	Štola Adršpach	Dolní Adršpach	Hradec Králové	Opravit mříž nebo zazdít na plný profil, opatřit výstražnou tabulkou.	1 000 256,00	615 395,00
3	444	K 14	Dolní Adršpach	Hradec Králové	Opatřit výstražnými a informačními tabulemi a oplocením.	1 000 508,31	615 283,27
4	2480	Štola Orlice	Litice nad Orlicí	Hradec Králové	Oprava oplocení, vrat a vchodu do štoly.	1 059 807,69	604 625,11
5	23	Na štúlách	Pavlov u Herálce	Liberec	Oplotit, opatřit informačními a výstražnými tabulemi, částečně zasypat.	1 116 185,00	678 067,00
6	2500	Štola č. 4	Zálesní Lhota	Liberec	Ústí vyčistit, zajistit portálem s mříží a zamezit propadání a sesouvání ústí štoly nad ústím..	999 706,00	654 658,00
7	2839	Štola č. 1	Slunečná u České Lípy	Liberec	První mříž poškozená, opravit a zajistit vrátka u první mříže.	971 190,39	728 855,51
8	2840	Štola č. I	Slunečná u České Lípy	Liberec	Opravit a zajistit vrátka mříže.	969 669,79	727 304,82
9	2841	Štola č. II	Prácheň	Liberec	Opravit a zajistit vstupní vrátka mříže.	969 595,83	727 282,68
10	2845	Štola Rappolt	Nové Město pod Smrkem	Liberec	Oplotit strmé svahy, doplnit výstražnou a informativní tabuli.	959 615,62	671 445,00
11	2846	komín K-1 štoly Rappolt	Nové Město pod Smrkem	Liberec	Oplocení již chybí, tabulky jsou stržené. Nutno opravit.	959 662,74	671 405,40
12	2856	Štola Wassersuppe	Ludvíkov pod Smrkem	Liberec	Doplnit oplocení po celém rozsahu propadlého a zavaleného terénu. Doplnit IT a VT	959 836,45	673 421,00
13	2857	Beschertes Glück	Ludvíkov pod Smrkem	Liberec	Celý prostor díla a propadů oplotit (cca 50 m ²). Doplnit a opravit poškozené mříže. Doplnit IT a VT	960 215,26	672 692,19
14	2876	Důlní vrch - štola č. 2	Kryštofovo Údolí	Liberec	Mříž funkční, riziko pádu ze srázu nad ústím štoly (více jak 3 m). Zajistit ohrazením či oplocením.	971 184,84	695 790,00
15	2877	Důlní vrch - hloubení H 1	Kryštofovo Údolí	Liberec	Mříž funkční. Opravit oplocení, nebezpečí pádu až do 4 m. Obvod plotu cca 35 m.	971 149,00	695 733,36
16	3840	Štola č. 2	Příkrý	Liberec	Stav po předchozí revizi nezměněn. Dílo otevřeno, dochází k dalšímu kolapsu ústí a jeho okolí.	991 346,29	668 173,96
17	4051	Šachta Š 5	Staré Ransko	Liberec	Opatřit oplocením a výstražnými a informačními tabulemi.	1 101 743,72	649 240,53
18	4064	Šachta Š 6	Staré Ransko	Liberec	Oplotit nebo zasypat, opatřit informačními a výstražnými tabulemi.	1 101 625,90	647 957,90
19	4120	Propad na Nebeské štole	Utín	Liberec	Zajistit oplocením nebo zásypem, doplnit informační a výstražné tabule.	1 109 395,00	659 325,00
20	5517	Štola Š I	Radkovice u Hrotovic	Liberec	Doplnit IT a VT, opravit mříž	1 171 636,00	645 839,00
21	8251	Šachta Anna II.	Borovec	Liberec	Opravit oplocení, doplnit informační a výstražnou tabuli.	1 123 475,00	613 495,00