

CES:

Číslo jednací Prováděcí smlouvy: 19 049/ENV/16

MŽP-06-1911E1SDD

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA O DÍLO – ČÁST 2 – STANDARDIZOVANÝ POSTUP

k Rámcové smlouvě – část 2 ze dne 24. 11. 2015, CES: 150 019

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

zastoupená: Ing. Vladimírem Dolejským, Ph.D., náměstkem pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

IČO: 00164801

bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28

číslo účtu: 7628001/0710

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

Sdružení „SDD – oblast 2“

se sídlem: Slavíkova 6068/18, 708 00 Ostrava-Poruba

zastoupené: Ing. Petrem Halfarem, jednatelem společnosti GSP s.r.o., který jako vedoucí společník za sdružení jedná na základě plné moci

IČO: 60321431

DIČ: CZ60321431 (plátce DPH)

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Ostrava, pobočka Ostrava-Poruba

číslo účtu: 134381646/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu – část 2 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

k Rámcové smlouvě – část 2 ze dne 24. 11. 2015 (dále jen „Rámcová smlouva“)

18.11.15

Čl. 1

Předmět Prováděcí smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo:

^{SDD *}
„Zajištění opravy 17 ~~OPDD~~ v působnosti obvodních báňských úřadů pro území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina“ (viz příložený seznam OPDD k opravě, který je nedílnou součástí této prováděcí smlouvy).

Čl. 2

Cena

1. Cena za provedení díla je určena jako podíl vůči Cenové soustavě ÚRS jako celku ve výši 42,242 %.

Čl. 3

Doba, místo a podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli nejdéle do 30.10.2016.

Čl. 4

Ustanovení závěrečná

1. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové smlouvě, má ujednání obsažené v Prováděcí smlouvě přednost. Touto Prováděcí smlouvou se nesmějí za žádných podmínek provádět podstatné změny v podmínkách stanovených v Rámcové smlouvě.
2. Tato Prováděcí smlouva se uzavírá v čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a Objednatel obdrží dvě vyhotovení.
3. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Přílohy Prováděcí smlouvy:

1. Seznam 17 OPDD k opravě v působnosti obvodních báňských úřadů pro území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Praze, dne 22.3.2016


Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
náměstek pro řízení sekce ochrany přírody
a krajiny

Zhotovitel

V Ostravě, dne 14.3.2016


Sdružení „SDD – oblast 2“
Ing. Petr Halfar
jednatel společnosti GSP s.r.o.
vedoucí společník sdružení „SDD – oblast 2“

H.M.H. * oprava P. Vladyka

P.č.	ID SDD	Č.o.	Název lokality, díla	Katastrální území	Sídlo OBÚ	Návrh zajištění	X	Y
1	201	101	Mertova díra	Blažkov u Slavoňova	Hradec Králové	instalovat novou mříž a informační a výstražnou tabulku.	-1 030 829,00	-614 816,00
2	212	93	Svatý Petr - štola Pavel	Špindlerův Mlýn	Hradec Králové	Instalovat zámeček a výstražnou tabulku.	-983 885,00	-646 680,00
3	975	964	Godrovy Domky - parcela 1326	Dolní Dvůr	Hradec Králové	Opravit oplocení a opatřit informační tabulkou.	-990 050,81	-646 004,88
4	1509	1492	Štola Aljaška	Babí	Hradec Králové	Zajistit portál a oplotit nad ním.	-986 773,50	-629 016,30
5	1650	1619	Javorník - propad	Javorník v Krkonoších	Hradec Králové	Opatřit oplocením.	-999 720,00	-638 891,00
6	1923	1890	propad Žacléřské Boudy	Horní Malá Úpa	Hradec Králové	Nutno provést zásyp inertním materiálem, opatřit tabulemi a případně oplotit.	-984 196,00	-637 435,00
7	1946	1913	štola Berghaus - východ	Černý Důl	Hradec Králové	Opatřit zámkem, tabulemi, a seshora částečně oplotit.	-991 747,39	-643 780,87
8	564	563	k.ú. 555 - u sv. Kateřiny	Stříbrné Hory u Přibyslavi	Liberec	Opravit oplocení, doplnit i informační tabuli, případně zasypat.	-1 108 841,80	-658 773,92
9	1288	1271	stařiny nad štolou Václav	Štěpánov nad Svatkou	Liberec	Renovovat oplocení a opatřit výstražnými a informačními tabulemi.	-1 123 232,00	-612 043,00
10	1616	1585	dobývka Hřebínek	Svébořice	Liberec	Doplnit ochranné lano či řetězy po obvodu povrchové dobývky - obvod cca 120 m.	-987 349,43	-702 783,12
11	1664	1633	Borovec - propad	Štěpánov nad Svatkou	Liberec	Oplotit zbývající propady, opravit informační tabuli a vybavit výstražnými tabulemi.	-1 123 254,00	-612 046,00
12	2284	2152	štola Kryštof	Horní Čepí	Liberec	Doplnit ohrazení v horní části areálu.	-1 125 923,91	-621 061,09
13	2286	2154	štola na Borovině	Rožná	Liberec	Oplotit strmé svahy a opatřit je výstražnými tabulemi.	-1 126 583,38	-621 061,09
14	2350	2218	Havírna - dobývka 4	Štěpánov nad Svatkou	Liberec	Opravit oplocení.	-1 123 325,39	-612 153,26
15	2510	2377	štola č.3	Lindava	Liberec	Mříž znovu usadit a opatřit tabulkou. Poškozená mříž je uvnitř v prostoru díla.	-972 393,04	-716 815,73
16	2598	2465	stařina u Olešníčky	Olešnička	Liberec	Opravit mříž, případně doplnit oplocení v dolní části.	-1 125 844,08	-613 804,46
17	2600	2467	štola Studnice	Studnice u Rokytna	Liberec	Opatřit mříž zámkem.	-1 111 702,95	-630 193,99