
SMLOUVA O DÍLO SMLDEU-30-185/2017

č. VZ 01/2018-ÚP 34

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů

1.1. Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupená: 
ve věcech technických: 

Článek 1.
Smluvní strany

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01
00088455
CZ00088455

Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

(dále jen objednatel)

Fischer TPD s.r.o.
Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice
17.12.2009 v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem 
v Hradci Králové oddíl C, vložka 26989 
287 81 708 
CZ28781708

 

(dále jen zhotovitel) 
(dále jen smluvní strany)

Článek 2.
Předmět díla

2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky č. 1/2018 Těžba a přibližování 
sortimentů lanovkami na území KRNAP a jeho OP.
Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo specifikované v příloze 
č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy za podmínek stanovených v této smlouvě a 
pokynech pro výrobu specifikovaných v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. 
Případná změna předmětu díla uvedená v příloze č. 1 je možná za splnění podmínek 
uvedených v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, tj. 
například v případě vzniku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat 
a tyto okolnosti nemění celkovou povahu veřejné zakázky nebo v případě vzniku potřeby nových 
prací, které je nutno provést.
Smluvní strany si tímto sjednávají, že v případě potřeby mohou změny v předmětu díla 
souhrnně uvést v technické specifikaci vždy za období 2-3 měsíců a následně upravit toto 
dodatkem ke smlouvě.

2.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení díla v rozsahu, který je 
specifikován v příloze č.1. formou technologických karet porostu. Objednatel se zavazuje 
umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení díla, dílo prosté všech vad 
a nedodělků převzít a zaplatit. K převzetí díla dochází na základě předávacího protokolu, který 
musí být oběma stranami řádně podepsán a na základě tohoto předání může zhotovitel vystavit 
fakturu.

2.3. Při zhotovování díla je zhotovitel vázán technickou specifikací a pokyny objednatele. Zhotovitel 
je povinen práce provádět řádně technikou, kterou uvedl ve své předložené nabídce. Trvá-li 
objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě 
nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel požadovat, aby objednatel tento
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příkaz potvrdil písemně. Současně může zhotovitel přerušit práce, popř. od smlouvy odstoupit. 
O dobu přerušení prací se prodlužuje lhůta pro dokončení díla.

2.4. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, 
zejména vzniku škod na stávajícím porostu, případně přístupových cest. Pokud k poškození 
dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky dodanými objednatelem. Pokud 
dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami, je zhotovitel povinen po provedení díla 
uvést terén i cesty do původního stavu. Zhotovitel je povinen před předáním díla provést úklid 
místa pro skládkování dřeva. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla používat ekologické 
odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku. Porušení těchto 
povinností se považuje za podstatné porušení smlouvy.

2.5. Předpokládaná doba plnění je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Objednatel si vyhradil právo 
posunout termín plnění díla dle případných klimatických podmínek za souhlasu zhotovitele.

2.6. Platnost této smlouvy je stanoveno nejpozději do 31.12.2018.

Článek 3.
Cena a platební podmínky

3.1. Sjednaná cena díla je uvedena v příloze č. 1.

3.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat zhotovené dílo po porostech nebo po zhotovení části díla min. 
v objemu 100 m3. Cena zhotovené části díla bude stanovena jako násobek zhotovené části díla 
a ceny díla za m3 v konkrétním porostu.

3.3. Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a 
sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla - číslo smlouvy o dílo/číslo porostu/objem díla (m3) 
a fakturovanou částku.

3.4. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. 
Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné 
náležitosti či údaje.

3.5. Sjednanou cenu díla je zhotovitel oprávněn překročit pouze v případě, že údaj o množství (m3) 
uvedený v technické specifikaci bude menší než rozsah skutečně zhotoveného díla. Cena díla, 
zhotoveného nad rozsah uvedený v technické specifikaci, bude stanovena jako násobek rozdílu 
mezi skutečně zhotoveným dílem a objemem díla, který je uveden v technické specifikaci a ceny 
díla za m3 v konkrétním porostu.

Článek 4.
Smluvní pokuty
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Článek 5.

Ostatní ujednání
5.1. Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně 

odstoupit, nastanou-li takové okolnosti, o kterých nemohla odstupující smluvní strana vědět před 
podpisem smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou smlouvu a musí v něm být 
uvedeny důvody odstoupení. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé smluvní 
straně. Odstupující smluvní strana je povinna vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby vyloučila nebo 
zmírnila nepříznivé dopady plynoucí z jejího úkonu pro druhou smluvní stranu. Za důvody 
vedoucí k odstoupení považují smluvní strany zejména: fyzické zničení či odcizení stroje 
zhotovitele využívaného k plnění díla, vznik přírodní katastrofy (poškození lesních porostů 
přírodními živly apod.) na území KRNAP a jeho OP, dlouhodobá platební neschopnost 
objednatele. Smluvní strany považují za důvod k jednostrannému odstoupení od smlouvy i 
změny ekonomických podmínek např. nepředvídaný růst inflace, cen PHM a mzdových nákladů 
na straně zhotovitele, popř. ztráta možnosti odbytu dřevní hmoty, popř. pokles ceny dřevní 
hmoty pod ekonomicky únosnou míru.

5.2. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené zásahy do práv vlastníků sousedních 
nemovitostí.

5.3. Tuto smlouvu může objednatel vypovědět v následujících případech:
- nelze pokračovat v plnění smlouvy, aniž by byla porušena pravidla uvedená v §222 zákona o 
zadávání veřejných zakázek v platném znění,
- je zjištěno, že smlouva neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel měl být vyloučen z účasti 
zadávacího řízení,
- je zjištěno, že smlouva neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel předložil údaje nebo 
dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele 
služeb ve veřejné zakázce, nebo
-je zjištěno, že zhotovitel neplní své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas. 
Výpovědní doba činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za den doručení 
se považuje den uložení výpovědi u poštovního doručovatele.

5.4. Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních norem týkajících se zhotovovaného díla 
zejména BOZP, PO v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá 
za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při 
plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního 
hospodaření Správy KRNAP. Směrnice je zveřejněna na webových stránkách KRNAP. 
Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, tak aby 
neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád 
kamenů atd.).

5.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovování díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li, 
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli 
provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu 
poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Objednatel v takovém případě je 
oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu dle čl. 4.1.

5.6. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

5.5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, 
který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky.

5.6. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku.
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▼

5.7. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy 
o dílo, včetně jejích dodatků a vyplacené ceny v registru smluv.

5.8. Tato smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři 
objednatel.

5.9. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění smlouvy v registru smluv.

6.0. Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních 
svátků a nedělí a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6.1. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu 
zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příloha: Technická specifikace 
Pokyny pro výrobu

Ve Vrchlabí dne 22. ii. m dne

DohrovskčlK

Na Kozinci 236 | 514 01 Jilerr.'.

Ing. Jan Hřebačka 
ředitel

Správy Krkonošského národního 
parku

jednatel společnosti 
Fischer TPD s.r.o.

Za správnost:

č. 02:
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Technická specifikace Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Smlouvy o dílo č.
Předmět díla: těžba, manipulace, přibližováni lanovkou a dokončené přibližováni s vytříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technické specifikaci 
Místo plnění: území ÚP- | 34 Černý Důl | tel.:|  |
Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé porosty ________________________ _______________________ Uchazeč o zakázku
Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických: |  |mob.:|  | | Fischer TPD s.r.o. |

Porost

Těžba JMP Přibližování Cena Výrobní podm _____

Druh
těžby

Těžba
Stupeň

stromové
hmotnatosti

Terénní typ 
(Tt)

délky sortimentů

Cena
Kč/m3

Lanovka"P - OM"

Cena
Kč/m3

Potah"P - P" Vývozní pr."OM - OM"

Cena
Kč/m3

Cena
CELKEM

Kč

Cena
CELKEM

Kč/m3

zoo.-bot. 
lokalita, 
dotčení 

nelesních 
pozemků - 

index X

doba plnění 
v termínu

od - do

rok 2018

požadovaný 
výkon v době 
plnění nebo 

výkon
Celkem jehl. list. 4-5 m 8,+ m

Délka
trasy

celková

prúm.
délka

pňbližo
vací

počet 
tras v 

porostu

vzdále
nost

Celkem
Cena
Kč/m3 vzdálenost

požadov
aná

technolo
gie

Celkem

m3 m3 m3 jehl. list. kód m3 m3 m m ks m m3 m kód m3 měsíční *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Druh těžby
PU Předmýtní úmyslná 
MU Mýtní úmyslná 
PN Předmýtní nahodilá 
MN Mýtní nahodilá

Stupeň stromové hmotnatosti Kategorie přípustného vývozního prostředku
0 do 0,09 m3 4 0,5-0,69 m3 1
1 0,1-0,19 m3 5 0,7-0,89 m3 2
2 0,2-0,29 m3 6 0,9-1,00 m3 3
3 0,3-0,49 m3 7 nad 1,00 m3 4

5

UKT.SLKT - naviják
UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou 
Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t 
Vyvážeci traktor kolový - nosnost do 10t 
Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t

Kategorii č. 1- lze nahradit prostředkem z kategorie 2, 3. 4 a 5 
Kategorii č. 2 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 3, 4 a 5 
Kategorii č. 3 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 5 
Kategorii č. 4 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 2, 3 a 5

Terénní typ (Tt) - kód dle Hospodářské knihy
Tt Sklon v % | Charakter Tt Sklon v % Charakter Tt Sklon v % Charakter

11 do 8 únosný 21 do 8 neúnosný 31 do 8 s překážkami

12 9- 15 únosný 22 9-15 neúnosný 32 9-15 s překážkami

13 16-25 únosný 23 16-25 neúnosný 33 16-25 s překážkami

14 26-40 únosný 24 26-40 neúnosný 34 26-40 s překážkami

15 nad 40 únosný 25 nad 40 neúnosný 35 nad 40 s překážkami

Cena předmětu díla
v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím 

ke všem smluvním ujednáním.
bez DPH DPH 21% včetně DPH

3 350 500 703 605 4 054 105




