
B) Souhrnný seznam VZ č. 08/2018

Část ÚP Název

Škody po 

příval. 

deštích z Popis Délka v m Dozor Projektant

1. 32 LC Okružní 11 srpna splavení povrchu až na podklad 500 Novotný Ing. Kubát

2. 32 LC Vyhlídková srpna splavení povrchu až na podklad 800 Novotný Ing. Kubát

3. 33 LC Dumlichův mlýn července erozní rýhy, narušena koruna cesty 100 Hofman Ing. Ježek

4. 33 LC Žalý srpna doplnění kamene 400 Hofman Ing. Ježek

5. 33 LC Třídomí - Mísečky července erozní rýhy, narušena koruna cesty ,  poškozené příčné odvodnění 300 Hofman Ing. Ježek

6. 33 LC Velbloudka srpna doplnění kamene, příčné odvodnění 400 Hofman Ing. Ježek

7. 34 LC Šenlánská června narušena koruna cesty v délce 300 m 300 Hofman Ing. Ježek

8. 34 LC Mlýnský vrch června

prohloubení škody z 5/17 - erozní rýhy, narušena koruny cesty (jedná se o jiný úsek 

cesty než z 5/17) 800 Hofman Ing. Ježek

9. 34 LC Pod Černou horou I července erozní rýhy 800 Hofman Ing. Ježek

10. 34 LC Lahrbusch června erozní rýhy, narušena koruna cesty 300 Hofman  Ing. Ježek

11. 35 LC Pod Růžohorky června odplavení povrchového materiálu v délce 200 a 50 metrů, šíře 30 cm 250 Sedláček Ing. Bishof

12. 35 LC Niklův vrch - Šímovky srpna

odplavení povrchového materiálu v délce 150 m, šíře 30 cm - jemný štěrk splaven na 

hrubý kámen, výmoly do hloubky 10 cm 150 Sedláček Ing. Ježek

13. 35 Chodník Javoří června

odplavení svrchního materiálu až na podkladovou vrstvu, místy vystupuje skála, v délce 

250 metrů, hluboké až 20 cm 250 Sedláček Ing. Bishof

14. 35 LC Zimní cesta srpna

odplavení svrchního materiálu až na podkladovou vrstvu, místy vystupuje skála, v délce 

200 metrů, hluboké až 20 cm, šíře 30-50 cm 250 Sedláček Ing. Ježek

15. 36 LC Růženina června splavený povrch v délce cca 300 m 300 Sedláček Ing. Bishof

16. 36

Chodník Rýchorská bouda - 

Vízov června splavený povrch v délce 100 m 100 Sedláček Ing. Bishof

17. 36 LC Sklenařovická července splavený povrch 200 Sedláček Ing. Bishof

18. 36 LC Rýchory II června splavený povrch v délce 1200 m 1 200 Sedláček Ing. Bishof

19. 36 LC Barochovo pero června splavený povrch v délce cca 100 m 100 Sedláček Ing. Bishof

Poznámky: Kontaktní údaje: Ing. Radko Novotný, referent oddělení investic, tel. 603 203 659, e-mail: rnovotny@krnap.cz

Část 1 - ÚP 32 - Územní pracoviště Rezek Zdeněk Hofman, referent oddělení investic, tel. 605 804 186, e-mail: zhofman@krnap.cz

Část 2 - ÚP 33 - Územní pracoviště Špindlerův Mlýn Ladislav Sedláček, referent oddělení investic, tel. 605 726 779

Část 3 - ÚP 34 - Územní pracoviště Černý Důl

Část 4 - ÚP 35 - Územní pracoviště Pec pod Sněžkou

Část 5 - ÚP 36 - Územní pracoviště Maršov
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