
 

Technická  zpráva 

Název akce:  LC Okružní                       

Objednatel: Správa KRNAP Dobrovského 3. 543 01 Vrchlabí 1.     

Projektant:  Ing. Jan Kubát, Pod parkem 740, 543 01 Vrchlabí 1., mob. 603 544 716 

Stupeň dokumentace:  Technická pomoc pro zadání  

Podklady:  Prohlídka lokality, mapové podklady (internet), zaměření měřicím 
kolečkem a informace získané od objednatele, objednávka.  

Tato dokumentace řeší opravu poškozeného povrchu LC a odvodnění.  

Současný stav:                                                                                                                    
Povrch LC je poškozen vodní erozí po přívalových deštích, splavený materiál je 
uložen na krajnicích. Příčný sklon vozovky je narušen, materiál na krajnicích brání 
odtoku vody do volného terénu a příkopu. Povrchová voda se soustřeďuje do 
erozních rýh v kolejích, dochází k podmáčení vozovky a prohlubování výmolů, hrozí 
další nárůst škod.                                                                                                                      
Technické řešení:                                                                                                            
Délka opravované LC je přibližně 1870 m. Začátek i konec oprav je zřejmý ze 
situace. Směrové i spádové poměry LC budou zachovány, opravy se týkají pouze 
vyrovnání erozních rýh, zpevnění povrchu cesty, úpravy příčného sklonu a tím 
odvodnění povrchu cesty. Zlepšení odvodnění bude dosaženo vyrovnáním rýh a 
výmolů a odstranění naplaveného materiálu z krajnic. Přebytek bude uložen do 
prohlubní u cesty, násyp bude rozprostřen a ručně urovnán. Na opravovaném úseku 
bude pomístně obnoven příčný sklon povrchu úpravou stávajícího krytu vozovky, 
dovoz materiálu není nutný. Na nejvíce erodovaných úsecích bude provedeno 
narušení povrchu cesty rozrytím, urovnání stávajícího materiálu s obnovením 
příčného sklonu a zhutnění povrchu (cca 30 % plochy). Na méně poškozených 
úsecích postačí urovnání povrchu a zhutnění (cca 40 % plochy). Přibližně 30 % 
povrchu cesty zůstane bez úpravy.   

Podzemní vedení:                                                                                                           
Výskyt podzemních vedení nebyl prověřen, jedná se pouze o doplnění a opravy 
povrchu LC.                                                                                                               

Dotčené pozemky:                                                                                                                 
Všechny pozemky jsou ve vlastnictví České republiky a právo hospodařit s majetkem 
státu má Správa Krkonošského národního parku. 

Popis prací je uveden v následující tabulce: 

 



 

 

  

 

Dne 26.9.2017                                                                Ing. Jan Kubát 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staničení  
m 

Popis opravy Povrch LC 

0 – 1870 Rozrytí povrchu cesty, promísení kameniva - 30 % povrchu Zpevnění 
štěrkodrtí 
se 
zakalením, 
odvodnění 
příčným 
sklonem a 
svodnicemi 

0 – 1870 Obnovení příčného sklonu a zhutnění - 30% povrchu 
0 – 1870 Odstranění nánosu z krajnice, rozprostření na násypové straně cesty, 

ruční urovnání povrchu násypu - 30 % délky cesty 
0 – 1870 Urovnání povrchu cesty se zhutněním - 40 % povrchu 
  
  

  
  

  
  
  
 Podklad pro výkaz výměr  
1 Rozrytí povrchu cesty – 30 % plochy  

2 Podklad z mechanicky zpevněné horniny tl.150 mm – 30% plochy  

3 Odstranění nánosu z krajnice – 30% délky cesty  
4 Přehození výkopku – nános  
5 Uložení do násypů – nános  
6 Urovnání povrchu ručně – povrch násypů  
7 Úprava pláně se zhutněním – 40 % plochy 
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Staveniště je přístupné z místní komunikace. Přístupová cesta nesmí být dopravou 
mechanizmů poškozena. Prohlídka staveniště před podáním nabídky je nezbytná. Při 
stavbě je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost 
chodců procházejících po komunikaci i turistů pohybujících se v blízkosti stavby. 
Staveniště musí být řádně označeno a chodci upozorněni na probíhající stavební 
práce. Pozemky staveniště jsou v majetku Správy Krkonošského národního parku, 
veškeré plochy dotčené stavbou musí být uklizeny a urovnány.                                                   

Bezpečnost práce v rámci stavby a dopravy materiálu musí být v souladu se 
zákoníkem práce č.262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, se zákonem 
309/2006 Sb., v platném znění, zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci,  a s NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci a s ostatními platnými právními předpisy.  Práce budou 
prováděny v souladu s NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel bude dbát na 
dodržení požadavků na pracoviště stanovené NV č.101/2005 Sb., o podrobnějších 
požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Před zahájením prací budou 
pracovníci dodavatelské a případné subdodavatelské organizace prokazatelně 
seznámeni s bezpečnostními předpisy a předpisy firmy pro pohyb cizích osob na 
pracovišti v rozsahu nutném pro bezpečný výkon práce. Mezi dodavatelem a 
případnými subdodavateli musí dojít k výměně seznamů rizik.   

Všeobecně platí pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci tyto zásady. 
Zaměstnavatel je povinen seznámit pracovníky se všemi předpisy a vyhláškou o 
ochraně zdraví při práci a před každou nově započatou prací provézt školení 
pracovníků. Každý pracovník musí být vybaven vhodným nářadím a ochrannými 
pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, kterou vykonává. Před 
zahájením prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu 
nepovolaných osob a přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejného zájmu, který 
by mohl být stavebními pracemi ohrožen.  Zejména je nutné zajistit a označit 
bezpečný průchod turistů, kteří budou cestu využívat během realizace stavby.    

Dne: 26.9.2017                                                                           Ing. Jan Kubát 


