

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění povodňové škody na LC Třídomí - Mísečky

JKSO:
Místo: KRNAP

CC-CZ:
Datum: 25.09.2017

Objednavatel:
Správa KRNAP

IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jiří Ježek

IČ: 86992261
DIČ: CZ7810233090

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odstranění povodňové škody na LC Třídomí - Mísečky

Místo: KRNAP

Datum: 25.09.2017

Objednavatel: Správa KRNAP

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Jiří Ježek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

5 - Komunikace 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **0,00**

ROZPOČET

Stavba: Odstranění povodňové škody na LC Třídomy - Mísečky

Místo: KRNAP Datum: 25.09.2017
Objednavatel: Správa KRNAP Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	33,500	0,00	0,00
"odkopávky krajnice" 2*0,50*0,10*335					33,500		
2	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	2,250	0,00	0,00
"zemní svodnice" 2,25					2,250		
3	K	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	35,750	0,00	0,00
"ze zemní svodnice" 2,25					2,250		
"z odkopávky krajnice" 2*0,50*0,10*335					33,500		
4	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	1 325,000	0,00	0,00
"pro cestu" 335*3,7					1 239,500		
"pro zemní svodnice" 85,50					85,500		

5 - Komunikace **0,00**

5	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	1 206,000	0,00	0,00
"povrch cesty" 335*3,6					1 206,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **0,00**

6	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	200,000	0,00	0,00
"příkop podél cesty" 200					200,000		
7	K	938902201	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,15 m3/m	m	46,000	0,00	0,00
"čištění odtokových příkopů od svodnic" 41,0					41,000		
"čištění ocelových svodnic" 5,0					5,000		

998 - Přesun hmot **0,00**

8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	228,018	0,00	0,00
---	---	-----------	---	---	---------	------	------

VP - Vícepráce **0,00**