

Krycí list výkazu výměr

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------------------|
| Název stavby: | OPRAVA LESNÍHO HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU | Objednatel: | IČ/DIČ: |
| Druh stavby: | | Projektant: | IČ/DIČ: |
| Lokalita: | | Zhotovitel: | IČ/DIČ: |
| Začátek výstavby: | 29.8.2014 | Konec výstavby: | Položek: 66 |
| JKSO: | | Zpracoval: | Datum: 29.8.2014 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A Základní rozpočtové náklady | | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby (NUS) | |
|-------------------------------|---------|--|---------------------|--|------------------------------------|------|
| HSV | Dodávky | | Práce přesčas | | Zařízení staveniště | |
| | Montáž | | Bez pevné podl. | | Mimostav. doprava | |
| PSV | Dodávky | | Kulturní památka | | Územní vlivy | |
| | Montáž | | | | Provozní vlivy | |
| "M" | Dodávky | | | | Ostatní | |
| | Montáž | | | | NUS z rozpočtu | |
| Ostatní materiál | | | | | | |
| Přesun hmot a sutí | | | | | | |
| ZRN celkem | | | DN celkem | | NUS celkem | |
| | | | DN celkem z obj. | | NUS celkem z obj. | |
| | | | | | ORN celkem | 0,00 |
| | | | | | ORN celkem z obj. | |

| | | |
|------------|---------|-------------------|
| Základ 0% | | |
| Základ 15% | DPH 15% | Celkem bez DPH |
| Základ 21% | DPH 21% | Celkem včetně DPH |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka: