

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Digrin

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Správa Krkonošského národního parku

Zhotovitel:

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 08.12.2016

IČ:

00088455

DIČ:

CZ00088455

IČ:

DIČ:

IČ:

86992261

DIČ:

CZ7810233090

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Digrin

Místo:

Datum:

08.12.2016

Objednavatel: Správa Krkonošského národního parku

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Ostatní práce související s realizací stavby	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Lesní cesta Digrin

Místo:

Datum:

08.12.2016

Objednavatel:

Správa Krkonošského národního parku

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	7 691,860	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" 7628,86		7 628,860		
			"z tab. č. 10" 63,0		63,000		
			Součet		7 691,860		
2	K	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	207,700	0,00	0,00
			"z tab. č. 5" 472,50*0,10		47,250		
			"z tab. č. 6"				
			((30,0+36,0+21,0)*0,20)+((532,50+532,50+158,0+207,50)*0,10)		160,450		
			Součet		207,700		
3	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	597,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 597,0		597,000		
			Součet		597,000		
4	K	125303111	Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace lesnicko-technické v hornině tř. 4	m3	5,200	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 5,20		5,200		
			Součet		5,200		
5	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	43,740	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 7,29		7,290		
			"z tab. č. 15" 7,29		7,290		
			"z tab. č. 16" 7,29		7,290		
			"z tab. č. 17" 7,29		7,290		
			"z tab. č. 18" 7,29		7,290		
			"z tab. č. 20" 7,29		7,290		
			Součet		43,740		
6	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	15,930	0,00	0,00
			"z tab. č. 11" 11,45		11,450		
			"z tab. č. 12" 0,12		0,120		
			"z tab. č. 14" 0,56		0,560		
			"z tab. č. 15" 0,45		0,450		
			"z tab. č. 16" 0,11		0,110		
			"z tab. č. 17" 0,56		0,560		
			"z tab. č. 18" 0,22		0,220		
			"z tab. č. 19" 0,67		0,670		
			"z tab. č. 20" 0,56		0,560		
			"z tab. č. 21" 0,56		0,560		
			"z tab. č. 22" 0,67		0,670		
			Součet		15,930		
7	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	134,950	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 14,49		14,490		
			"z tab. č. 15" 14,09		14,090		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"z tab. č. 16" 13,69		13,690		
			"z tab. č. 17" 8,49		8,490		
			"z tab. č. 18" 8,09		8,090		
			"z tab. č. 19" 13,19		13,190		
			"z tab. č. 20" 8,49		8,490		
			"z tab. č. 21" 12,79		12,790		
			"z tab. č. 22" 19,19		19,190		
			"z tab. č. 23" 22,44		22,440		
			Součet		134,950		
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	183,050	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 22,34		22,340		
			"z tab. č. 15" 21,83		21,830		
			"z tab. č. 16" 21,09		21,090		
			"z tab. č. 17" 16,34		16,340		
			"z tab. č. 18" 15,60		15,600		
			"z tab. č. 19" 13,86		13,860		
			"z tab. č. 20" 16,34		16,340		
			"z tab. č. 21" 13,35		13,350		
			"z tab. č. 22" 19,86		19,860		
			"z tab. č. 23" 22,44		22,440		
			Součet		183,050		
9	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	893,990	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 597,0		597,000		
			"z tab. č. 5" 472,50*0,10		47,250		
			"z tab. č. 6"				
			((30,0+36,0+21,0)*0,20)+((532,50+532,50+158,0+207,50)*0,10)		160,450		
			"z tab. č. 11" 7,09		7,090		
			"z tab. č. 13" 5,20		5,200		
			"z tab. č. 14" 9,29		9,290		
			"z tab. č. 15" 9,29		9,290		
			"z tab. č. 16" 9,29		9,290		
			"z tab. č. 17" 8,06		8,060		
			"z tab. č. 18" 8,06		8,060		
			"z tab. č. 19" 6,86		6,860		
			"z tab. č. 20" 8,06		8,060		
			"z tab. č. 21" 6,86		6,860		
			"z tab. č. 22" 8,08		8,080		
			"z tab. č. 23" 3,15		3,150		
			Součet		893,990		
10	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	910,910	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 597,0		597,000		
			"z tab. č. 5" 472,50*0,10		47,250		
			"z tab. č. 6"				
			((30,0+36,0+21,0)*0,20)+((532,50+532,50+158,0+207,50)*0,10)		160,450		
			"z tab. č. 11" 7,09		7,090		
			"z tab. č. 12" 0,40		0,400		
			"z tab. č. 13" 5,20		5,200		
			"z tab. č. 14" 11,25		11,250		
			"z tab. č. 15" 10,74		10,740		
			"z tab. č. 16" 10,0		10,000		
			"z tab. č. 17" 10,02		10,020		
			"z tab. č. 18" 9,28		9,280		
			"z tab. č. 19" 9,45		9,450		
			"z tab. č. 20" 10,02		10,020		
			"z tab. č. 21" 8,94		8,940		
			"z tab. č. 22" 10,67		10,670		
			"z tab. č. 23" 3,15		3,150		
			Součet		910,910		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	85,480	0,00	0,00
			"z tab. č. 9"		7,560		
			(6,0*0,6*0,7)+(6,0*0,6*0,7)+(6,0*0,6*0,7)				
			"z tab. č. 11" 5,22		5,220		
			"z tab. č. 14" 6,32+3,07		9,390		
			"z tab. č. 15" 6,32+3,07		9,390		
			"z tab. č. 16" 6,32+3,07		9,390		
			"z tab. č. 17" 6,32		6,320		
			"z tab. č. 18" 6,32		6,320		
			"z tab. č. 19" 4,42		4,420		
			"z tab. č. 20" 6,32		6,320		
			"z tab. č. 21" 4,42		4,420		
			"z tab. č. 22" 4,42+3,07		7,490		
			"z tab. č. 23" 9,24		9,240		
			Součet		85,480		
12	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	16,850	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 1,70		1,700		
			"z tab. č. 15" 1,70		1,700		
			"z tab. č. 16" 1,70		1,700		
			"z tab. č. 22" 1,70		1,700		
			"z tab. č. 23" 10,05		10,050		
			Součet		16,850		
13	M	583312020	šterkdrť netříděná do 100 mm	t	31,858	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 1,70*1,8907		3,214		
			"z tab. č. 15" 1,70*1,8907		3,214		
			"z tab. č. 16" 1,70*1,8907		3,214		
			"z tab. č. 22" 1,70*1,8907		3,214		
			"z tab. č. 23" 10,05*1,8907		19,002		
			Součet		31,858		
14	K	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním	m2	9 697,060	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 7628,86		7 628,860		
			"z tab. č. 5" 472,50		472,500		
			"z tab. č. 6"		1 517,500		
			30,0+36,0+21,0+532,50+532,50+158,0+207,50				
			"z tab. č. 10" 63,0		63,000		
			"z tab. č. 12" 15,20		15,200		
			Součet		9 697,060		
15	K	181202301	Úprava pláňe na násypch bez zhutnění	m2	365,380	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 365,38		365,380		
			Součet		365,380		
16	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	1 000,850	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 919,45		919,450		
			"z tab. č. 13" 32,76		32,760		
			"z tab. č. 14" 5,60		5,600		
			"z tab. č. 15" 4,0		4,000		
			"z tab. č. 16" 2,40		2,400		
			"z tab. č. 17" 5,60		5,600		
			"z tab. č. 18" 4,0		4,000		
			"z tab. č. 19" 7,68		7,680		
			"z tab. č. 20" 5,60		5,600		
			"z tab. č. 21" 6,08		6,080		
			"z tab. č. 22" 7,68		7,680		
			Součet		1 000,850		

2 - Zakládání

0,00

17	K	274214111	Základové pasy z lomového kamene objemu do 3 m3	m3	7,240	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 0,88		0,880		
			"z tab. č. 15" 0,61		0,610		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"z tab. č. 16" 0,27		0,270		
			"z tab. č. 17" 0,88		0,880		
			"z tab. č. 18" 0,54		0,540		
			"z tab. č. 19" 1,15		1,150		
			"z tab. č. 20" 0,88		0,880		
			"z tab. č. 21" 0,88		0,880		
			"z tab. č. 22" 1,15		1,150		
			Součet		7,240		

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

18	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	3,920	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 0,36		0,360		
			"z tab. č. 15" 0,36		0,360		
			"z tab. č. 16" 0,36		0,360		
			"z tab. č. 22" 0,36		0,360		
			"z tab. č. 23" 2,48		2,480		
			Součet		3,920		
19	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	1,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 3" 1		1,000		
			Součet		1,000		
20	K	462511169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene tříděného	m2	2,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 3" 2		2,000		
			Součet		2,000		
21	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	24,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 3,0		3,000		
			"z tab. č. 15" 3,0		3,000		
			"z tab. č. 16" 3,0		3,000		
			"z tab. č. 17" 3,0		3,000		
			"z tab. č. 18" 3,0		3,000		
			"z tab. č. 19" 3,0		3,000		
			"z tab. č. 20" 2,0		2,000		
			"z tab. č. 21" 3,0		3,000		
			"z tab. č. 22" 1,0		1,000		
			Součet		24,000		
22	K	462512169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	48,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 15" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 16" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 17" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 18" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 19" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 20" 4,0		4,000		
			"z tab. č. 21" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 22" 2,0		2,000		
			Součet		48,000		
23	K	465511512	Dlažba z lomového kamene do maltý s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 250 mm	m2	40,140	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 4,62		4,620		
			"z tab. č. 15" 3,30		3,300		
			"z tab. č. 16" 1,98		1,980		
			"z tab. č. 17" 4,62		4,620		
			"z tab. č. 18" 3,30		3,300		
			"z tab. č. 19" 6,34		6,340		
			"z tab. č. 20" 4,62		4,620		
			"z tab. č. 21" 5,02		5,020		
			"z tab. č. 22" 6,34		6,340		
			Součet		40,140		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5 - Komunikace							0,00
24	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	472,500	0,00	0,00
			"z tab. č. 5" 472,50		472,500		
			Součet		472,500		
25	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	87,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 6" 30,0+36,0+21,0		87,000		
			Součet		87,000		
26	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	4 451,150	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" 3020,65		3 020,650		
			"z tab. č. 6" 532,50+532,50+158,0+207,50		1 430,500		
			Součet		4 451,150		
27	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	472,500	0,00	0,00
			"z tab. č. 5" 472,50		472,500		
			Součet		472,500		
28	K	564851112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm	m2	87,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 6" 30,0+36,0+21,0		87,000		
			Součet		87,000		
29	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	8 659,350	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" 7165,85		7 165,850		
			"z tab. č. 6" 532,50+532,50+158,0+207,50		1 430,500		
			"z tab. č. 10" 63,0		63,000		
			Součet		8 659,350		
30	K	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m2	3 547,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" 3484,0		3 484,000		
			"z tab. č. 10" 63,0		63,000		
			Součet		3 547,000		
31	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10	m2	4 533,320	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" 4470,32		4 470,320		
			"z tab. č. 10" 63,0		63,000		
			Součet		4 533,320		
32	K	566901144	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	34,560	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 8,64		8,640		
			"z tab. č. 15" 8,64		8,640		
			"z tab. č. 16" 8,64		8,640		
			"z tab. č. 22" 8,64		8,640		
			Součet		34,560		
33	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 20 kg/m2	m2	2 676,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" 2613,0		2 613,000		
			"z tab. č. 10" 63,0		63,000		
			Součet		2 676,000		
34	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 30 kg/m2	m2	3 587,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 2" 3500,0		3 500,000		
			"z tab. č. 6" 30,0+36,0+21,0		87,000		
			Součet		3 587,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00
35	K	597599009	Vybourání dřevěné svodnice ze dvou kuláčů - osazené do štěrkové vozovky (včetně zem. prací a odklizení vybour. materiálu)	m	12,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 3" 12,0		12,000		
			Součet		12,000		
36	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	18,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"z tab. č. 15" 2		2,000		
			"z tab. č. 16" 2		2,000		
			"z tab. č. 17" 2		2,000		
			"z tab. č. 18" 2		2,000		
			"z tab. č. 19" 2		2,000		
			"z tab. č. 20" 2		2,000		
			"z tab. č. 21" 2		2,000		
			"z tab. č. 22" 2		2,000		
			Součet		18,000		
37	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 700	m	57,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 14" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 15" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 16" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 22" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 23" 33,0		33,000		
			Součet		57,000		
38	K	935111111	Osazení ocelové svodnice do vozovky	m	173,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 11" 173,0		173,000		
			Součet		173,000		
39	M	553470001	Ocelová svodnice dl. 1,0 m	m	173,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 11" 173,0		173,000		
			Součet		173,000		
40	K	938902204	Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,15 m3/m	m	92,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 7" 92,0		92,000		
			Součet		92,000		
41	K	938902205	Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,30 m3/m	m	179,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 7" 179,0		179,000		
			Součet		179,000		
42	K	938902206	Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,50 m3/m	m	552,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 7" 552,0		552,000		
			Součet		552,000		
43	M	583441970	šterkodrt' frakce 0-63	t	53,753	0,00	0,00
			Krajnice				
			"z tab. č. 2" 28,43*1,8907		53,753		
			Součet		53,753		
44	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	18,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 9" 6,0+6,0+6,0		18,000		
			Součet		18,000		
45	M	143332442	trubka ocelová spirálově svařovaná hladká ČSN 41 1375.1 D600 tl 8 mm	m	24,000	0,00	0,00
			Hmotnost: 105 kg/m				
			"z tab. č. 14" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 15" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 16" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 22" 6,0		6,000		
			Součet		24,000		
46	M	143332440	trubka ocelová spirálově svařovaná hladká ČSN 41 1375.1 D530 tl 8 mm	m	27,000	0,00	0,00
			Hmotnost: 105 kg/m				
			"z tab. č. 23" 27,0		27,000		
			Součet		27,000		
998 - Přesun hmot							0,00
47	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	7 783,402	0,00	0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VRN1 - Ostatní práce související s realizací stavby							0,00
48	K	VRN 2	Zkouška zhutnění jednotlivých konstrukčních vrstev	kus	6,000	0,00	0,00
49	K	VRN 3	Statická zatěžovací zkouška	kus	8,000	0,00	0,00
50	K	VRN 4	Granulometrický rozbor MZK (zrnistostní zkouška)	kus	3,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00