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Zakladni charakteristika stavajiciho stavu :

Projekt feSi nahradu stavajicich poSkozenych zachytavacu na stiesSe
objektu &.p. 148 v Bedfichové — SpindlerGv Mlyn. Stfecha je
obdélnikového pldorysu 26x15,5m vySkové &lenéna, sedlova se sklonem
15°. StfeSni plast tvofi folie z mPVC, ktera je kotvena do bednéni.
Nosnou konstrukci plasté tvofi dfevéné prihradové sbijené stfesSni vazniky
S pasnicemi 2x40/160mm. Vazniky jsou uloZzeny na nosné stény a
pravlaky ve vzdalenosti pfevazné 1200mm. Jsou zavétrovany ve svislé
roviné ztuzidly a ve stfesSni roviné pfihradovymi ztuzidly. Stfecha je dle
vypoCtu dimenzovana na zatizeni snéhem : 4kN/m2 (pozadavek dle
platnych CSN v dané oblasti: 6kN/m2) . Na stfedni krytin& jsou osazeny
plechové zachytavace snéhu, které jsou z vétSi Casti poSkozeny odtrhem
z plaste.

Navrh reSeni:

Stavajici zachytavale budou demontovany. StfeSni plast z mPVC bude
v misté jejich kotveni vyspraven ,zaplatami“ z pasit mPVC. Folie bude upravena
aktivatorem a na oc€isténou plvodni folii natavena horkym vzduchem, pfipadné
dopInéna o mechanické kotveni (v mistech nastaveni pasu).

Pro obnovu snéhovych zabran bylo feSeni koncipovano na systém firmy Platon:
dfevéna kulatina do ocelovych drzakl. Kotveni drzakd musi byt vzhledem k dimenzi
prihradovych vaznik provedeno atypicky. Pfipeviovaci kotvici prvky pro



zachytavaCe musi byt osazeny v misté horni pasnice stfesnich vaznikl, nelze kotvit
do bednéni. Schema kotveni je pfilohou grafické casti.

Dle schema v grafické pfiloze bude ve vyznaenych mistech do horni pasnice
vaznikl kotvena pfes stfedni plast a bednéni ocel. pasovina 50x5mm. Svornikem
d=12mm bude kotvena do dfevéné pfihradoviny horni pasnice vaznikd. Pro jednu
.plotnu® drzaku budou osazeny dvé pasoviny — dle vzdalenosti kotveni na plotné.
Plotna se k pasoviné pfivafi v misté otvorl ( Srouby nevyhovil) . Kryci maska a drzak
pro kulatinu bude pouzita z typovych dila f. Platon. Kulatina bude ze smrkového alt.
borovicového impregnovaného kalibrovaného dieva d=120mm. Otvory do plasté
budou pfekryty ,zaplatou“ z PVC.

Pocet kotevnich prvku, umisténi a vzdalenost snéhovych zabran je zobrazeno
v grafické €asti PD. Dle statického vypoctu je pozadovana unosnost jednoho drzaku
5kN. Po dohodé s investorem jsou snéhové zachytavaCe dimenzovany na unosnost
4KkN/m2 — to je cca 1,0m snéhu. Pfi vétSim zatiZzeni nutno zajistit shoz snéhu.

Zaveér

Vzhledem k charakteru praci je nutno ovéfovat spravnost provadéni
navrzeného feSeni na stavbé. Praci je tfeba provadét peclivé vzhledem
k povétrnostnim podminkam v misté stavby. Svare€ské prace je treba
provadét mimo prostor stiesniho plasté alt. za zvySenych
protipoZarnich opatfeni a zabezpeceni objektu proti pozaru.

Na vSechny nové vzniklé nebo odliSné skuteCnosti je nutno
reagovat. Nejasnosti a zmény je nutno konzultovat se zpracovatelem
prizkumu a projektu. Sanace platovanim bude upfesnéna dle systému
zvoleného dodavatele stavby a technickych pozadavkl vyrobce sanacéni
folie z PVC.

Zavérecéna ustanoveni

Pfi vSech pracich je nutno dodrZzovat bezpecCnost prace podle zakona. €.
309/06 Sb. a nafizeni vlady 591/2006 Sb. Pro provadéni praci plati dot€ené normy
CSN. VSechny materidly a vyrobky pouZité pro stavbu, musi mit vlastnosti
pozadované v § 156 stavebniho zakona & 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen pfi
realizaci dila dodrzovat veskeré CSN, platné zakony a jejich provadéci vyhlasky,
které se tykaji jeho Cinnosti. Pokud se v obdobi od pfedani kompletni projektove
dokumentace do zavérecné prohlidky na pfedmeétnou stavbu zméni pfedpisy tykajici
se pfedmétu smlouvy, je zhotovitel povinen na pisemné vyzvani objednatele provést
okamzité napravu za dohodnutou uhradu.

Zhotovitel dila je povinen konzultovat a odsouhlasit vesSkeré navrzené
standarty se zastupcem objednatele a projektanta. Je nezbytné nutné, aby pfi
provadéni veskerych praci byly dodrzeny pfedepsané technologické postupy. PFi



provadéni veSkerych praci je nutné dbat vSech predpist a ustanoveni o bezpecnosti
prace. Veskeré nejasnosti je nutné predem konzultovat se zpracovatelem
dokumentace.

VSechny kéty a rozméry objektu nutno provéfit na stavbé. Pfi zméné postupu

vystavby je nutno tuto skute¢nost konzultovat se zpracovatelem projektu. V pribéhu
provadéni se mohou vyskytnout nepfedvidané skutecCnosti, které je nutno feSit po
dohodé dodavatele a zpracovatele projektové dokumentace. O téchto zménach
budou vedeny zapisy ve stavebnim deniku.

Pfi zméné vyrobkd uvedenych v projektu je nutno pouzit vyrobkd o
technickych a materialovych charakteristikach stejnych nebo lepSich nez standarty
uvedené v navrhu projektanta. Tyto hodnoty musi byt doloZeny technickymi listy a
certifikaty vyrobkl. Jejich pouziti odsouhlasi investor a projektant spoleCnym
zapisem.

V8echna prava vyhrazena. Tato dokumentace, ani jeji soucasti, nesmi byt
rozmnozovana tiskem, fotokopiemi, pocitaCovymi datovymi soubory ani jinym
zpusobem bez pfedchoziho pisemného souhlasu autord.
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