
Technická specifikace - činnost monitoring vegetace (aktivita v rámci 
projektu OPŽP Nastavení systému péče o ohrožené luční porosty v III. 
zóně KRNAP a jeho ochranného pásma) 
 

Předmět výběrového řízení 

1) Založení monitoringu vegetace (projektová aktivita 1.5) 
2) Provedení monitoringu vegetace (projektová aktivita 1.6) 

 

Zdůvodnění činností 

Jde o údaje sbírané v rámci projektu OPŽP Nastavení systému péče o ohrožené luční porosty v III. 
zóně KRNAP a jeho ochranného pásma. Hlavním cílem projektu je změna nevhodného způsobu 
hospodaření na vytipovaných lučních porostech ve III. zóně KRNAP a jeho ochranném pásmu. 
Výstupy monitoringu vegetace ověří vývoj luční vegetace v řešeném území a zároveň poslouží 
k vyhodnocení úspěšnosti jednání o změně managementu v nejohroženějších lučních porostech.  

 

Popis činností 

1.5 Založení monitoringu vegetace 

Monitoring bude probíhat na 100 lokalitách upřesněných v Příloze 1, Obr. 1. Vybranému zhotoviteli 
předán jejich zákres v GIS vrstvě. Výběr lokalit byl uskutečněn na základě výsledků mapování 
aktuálního managementu z roku 2017 (aktivita 1.1) a mapování biotopů  NATURA 2000. Klíčový je 
výskyt ochranářsky nejzachovalejších stanovišť Druhově bohatých smilkových luk, Horských sečených 
luk a Extenzivních sečených luk nížin a podhůří. Polovina monitorovacích bloků je umístěna na 
lokality, kde jsou tato stanoviště ohrožena nevhodným managementem (mulčování, absence péče, 
častá seč,…) a kde bude v rámci projektu docházet k jednání o změnách nevhodného managementu. 
Druhá polovina bude založena na místech, kde stanoviště nevhodným managementem ohrožena 
nejsou. 

Na každé lokalitě bude založena jedna čtvercová plocha (fytocenologický snímek) o velikosti 16 m2 a 
jeden transekt o celkové délce 20–50 m. Místo pro založení ploch bude vybráno tak, aby každý 
jednotlivý transekt postihl jak ochranářsky nejzachovalejší vegetaci nacházející se na vyznačené 
lokalitě (či v jejím blízkém okolí), tak okolní degradovanější vegetaci. Musí tedy jinými slovy protínat 
hranici, která tyto dva typy porostů dělí. Na každém transektu budou v pravidelných, pravděpodobně 
2 m dlouhých intervalech rozloženy plošky o velikosti 0,5 x 0,5 m v 1 až 3 paralelních liniích. 
Minimální počet plošek na jednom transektu bude 20. Fytocenologický snímek bude rovněž založen 
v ochranářsky nejzachovalejší vegetaci v rámci zvolené lokality. 

Součástí založení monitorovacích ploch bude fixace koncových bodů. Pomocí kovových hřebíků a 
kovových destiček budou fixovány počáteční a koncové body u transektů (nikoliv polohy jednotlivých 
malých plošek!) a dva rohové body u fytocenologických snímků. Součástí fixace bude fotografická 
dokumentace ploch. Každý fixovaný bod bude vyfotografován minimálně 2 x v kontextu krajiny a 
zároveň tak, aby byly viditelné informace na tabulce, která u něj bude položena. Na tabulce budou 



uvedeny údaje o lokalitě, datu monitoringu a osobě monitorovatele. Posledním krokem bude 
zaměření geografické pozice fixovaných bodů pomocí GPS přístroje se submetrickou přesností. Bližší 
specifikaci činností a metodické školení bude provedeno zadavatelem zakázky v průběhu května 
2018. Výstupem činnosti bude vrstva GIS se zákresem fixovaných bodů všech monitorovaných ploch 
a fotografická dokumentace.  

 

1.6 Provedení monitoringu vegetace 

V transektových ploškách bude sledována prezence všech druhů vyšších rostlin uvedených v Příloze 
2. Jde jednak o druhy typické či diagnostické pro sledovaná stanoviště a jednak o druhy značící 
degradaci těchto porostů. Zároveň bude uvedena pokryvnost všech přítomných druhů s pokryvností 
20 % a více.  Ve fytocenologických snímcích bude proveden klasický soupis všech přítomných druhů i 
s určením jejich pokryvností na procentuální škále: Dále budou uvedeny základní souhrnné 
parametry jako celková pokryvnost bylinného a mechového patra. Odečet proběhne v době optima 
pro daný luční porost, ale ještě před začátkem managementu na dané ploše, tj. v průběhu května až 
července. V případě, že plocha určená k monitoringu bude před odečtem ovlivněna managementem, 
bude zpracovatel operativně hledat náhradní řešení v konzultaci s odborným garantem projektu 
nebo jeho zástupcem. Výstupem činnosti budou data o výskytu jednotlivých druhů rostlin přepsána 
do tabulky v elektronickém formátu xls dle instrukcí zadavatele zakázky a scany terénních protokolů. 

 

Obr. 1 Monitorovací plochy ve III. zóně KRNAP a jeho ochranného pásma 

  

 



 

1.5. Založení monitoringu vegetace  
Aktivita spočívá v přesunu na lokalitu, vyhledání místa pro založení monitorovacího bloku, označení 
rohů monitorovacích ploch, jejich zaměření a dokumentace a následné evidence v databázi a GIS 
prostředí Správy KRNAP.  

Časová náročnost označení, zaměření a dokumentace 1 monitorovacího bloku: 1,5 hod 

Průměrná časová náročnost přesunu na 1 monitorovací lokalitu: 0,75 hod 

Časová náročnost vyhledání místa pro 1 monitorovací blok: 0,5 hod 

Časová náročnost evidence 1 monitorovacího bloku v databázi a GIS prostředí Správy KRNAP: 0,5 hod  

Celková časová náročnost založení 1 monitorovacího bloku: 3,25 hod 

Počet monitorovacích bloků 100 

Celková časová náročnost aktivity: 325 hod 

Průměrná dojezdová vzdálenost k 1 lokalitě: 15 km 

Celková vzdálenost přesunů: 1 500 km 

 

1.6. Provedení monitoringu vegetace  
Do celkové časové bilance je dále nutno promítnout fakt, že monitoring vegetace bude probíhat 
v průběhu projektu dvakrát. Dopravu na lokality monitoringu započítáváme do nákladů aktivity pouze 
pro druhý cyklus monitoringu, protože v prvním cyklu monitoringu je doprava zahrnuta do aktivity 
1.5 Založení monitoringu.   

Časová náročnost provedení monitoringu v 1 monitorovacím bloku: 4,5 hod 

Celkový počet monitorovacích bloků: 100 

Počet opakování monitoringu vegetace: 1 

Celková časová náročnost provedení monitoringu: 450 hod 
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