SPRAVA NARODNIHO PARKU SUMAVA

C.j. NPS 03358/2018

v zadavacim fizeni

»Stejnokrojové souddsti pro zaméstnance Spravy NP Sumava — SluZebni terénni

stejnokroj”
ZADAVATEL: Sprava Narodniho parku Sumava
Sidlem: 1. méje 260, 385 01 Vimperk
Zastoupeny: Mgr. Pavel Hubeny, feditel
ICO: 00583171
Ve Vimperku dne 04. 05. 2018
VazZenti,

zadavatel Vam v souladu s ustanovenim § 98 a § 99 zdkona 134/2016 Sb., o zadavéani
vetejnych zakdzek, ve znéni pozdé&jsich pfedpisti (dale jen ,zédkon”), sdéluje nasledujici
doplnéni zadévacich podminek vztahujici se k nadlimitni vefejné zakdzce na dodavky
zadané v otevieném fizeni dle zdkona , Stejnokrojové souddsti pro zaméstnance Spravy NP
Sumava - SluZebni terénni stejnokroj”.

Znéni zadosti o dodateéné informace €. 2 ze dne 30. 04. 2018:

..Je8té& bychom ale m&li dotaz ohledné fungovadni 3leté dodaci doby v
praxi..jestli se jednd o pruabéZné zasobovani VaSich zaméstnancl, nebo
jestli zacnou cCerpat k urc¢itému datu a pak se, dooblékaji , napf. nové
prijati zaméstnanci atd. Na zdkladé tohoto dotazu navazuje dalS8i dotaz
ohledné dodéni.pokud zamé&stnanci zadlnou ¢erpat k urcitému datu, tak ve
smlouvé dand dodaci doba vietnd vy8iti z na¥i strany je 10 dni..coZ by
znamenalo v praxi vyZit a dodat cca pro 250 zamé&stnancu najednou. V
tomto pfipadé si myslim, Ze by to nebylo z na8i strany redlné stihnout,
i kdyZ mame vynikajici firmu na vysivky.

Dodateéné informace k zaddvacim podminkam ¢. 2:

1) Vzhledem ke stavajicim okolnostem &erpani OOPP a stejnokrojovych soucésti na strané
zadavatele lze ofekdvat, Ze prvni objednédvka bude nejvétsi. V prvni objednévce bude nutné
zabezpedit hlavné Cerpani OOPP pro THP - bude se jednat o cca 180 lidi a dale cerpéani
stejnokrojovych soucasti, které bude zahrnovat cca 200 lidi. Konkrétni vybér soucdasti neni
zadavatel v tento okamzik schopen odhadnout.

V kontextu vySe uvedeného se dd piedpokliddat, Ze vrdmci prvni objednavky bude
vyCerpano cca 70 — 80% predpoklddané hodnoty (samoziejmé sohledem na cenovou
nabidku jednotlivych stejnokrojovych soucasti).
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2) V ndvrhu Ramcové dohody, kterd tvofi piilohu & 3 zaddvaci dokumentace, je uvedeno
vbode 9.3. ,Terminy plnéni pro dodini predmétu plnéni bude 10 pracovnich dni (pfipadné dle
dohody) od vystaveni objedndvky. Ze zdkona, titednich rozhodnuti nebo pokynii Zadavatele mohou pro
Dodavatele vyplynout dal$i diléi terminy pro jednotlivé objedndvky (nikoli viak kratsi neZ 10
pracovnich dnit, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak).”

Ustanoveni tohoto bodu lze aplikovat na prodlouZeni dodaci lhiity na zdkladé okolnosti
konkrétni objednédvky dle potfeb zadavatele a moznostf dodavatele.

Vyse uvedené dopliivjici informace nevedly ke zmé&n& zaddvacich podminek. Lhiita pro
podéni nabidek, kterd byla zadavatelem stanovena na 22. 05. 2018 do 10:00 hodin, se timto
nemeéni.

S pozdravem

Mgr. 1:.-;?/.91 Hubeny

Reditel Spravy Niérodniho parku Sumava




