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B.  S o u h r n n á   t e ch n i c k á    z p r á v a 

 

Název stavby:  Rekonstrukce turistického chodníku „Špindlerova bouda – Důl Bílého 

Labe“ 

 

1. Vytýčení stavby: 

Stavba výškově i směrově kopíruje trasu stávajícího turistického chodníku. 

Umístění dílčích částí stavby (propustky, svodnice) není v terénu vyznačeno. Je nutno 

se orientovat podle údajů v příloze C.3. Koordinační situace stavby v měřítku 1 : 500 a 

podle situace na místě. 

Délka rekonstruovaného chodníku byla zjištěna měřičským kolečkem a měřičským 

pásmem, šíře měřičským pásmem, podélný sklon chodníku sklonoměrem. 

 

2. Přípravné práce: 

Odtěžení stromů překážejících v rekonstrukci TCH, provede na své náklady před 

zahájením stavby objednatel. 

Pařezy (jen 4 ks), které překáží zemním pracím, budou vytrhnuty, naloženy, odvezeny 

a uloženy na vhodné úložiště pod TCH v lesním porostu. Vodorovný přesun bude do 1 km. 

Budou uloženy řeznou stranou nahoru, případně přesypány přebytky výkopků. Odstranění 

pařezů provede zhotovitel stavebních prací.  

Na základě udělení výjimky ze zásahu do zvl. chráněných druhů podle § 49 a § 56 zák. 

č. 114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, bude ve vegetační 

sezóně, v dostatečném předstihu před zahájením zemních prací, proveden transfer 

zvláště chráněných druhů rostlin, který odborně zajistí Odd. ochrany přírody správy 

KRNAP. 

 

3. Zemní práce: 

Objem zemních prací zahrnuje: strojní, ale i ruční čištění stávajících podélných 

odvodňovacích příkopů a odtokových příkopů od trubních propustků a svodnic. Sediment 

z ručně čištěných příkopů bude naložen a odvezen mimo louky, bude složen pod TCH 

v lesním porostu za sjezdem v km 0,492 v km! 
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Zřízení rýh pro osazení trub a čel trubních propustků, jakož i osazení ocelových 

svodnic - přebytky autochtonního výkopku budou uloženy na násypové straně TCH! 

Zatřídění zemin podle těžitelnosti bylo stanoveno kvalifikovaným odhadem na 

základě posouzení na místě 

- zemní práce v trase:      hornina třídy 3 = 30 % 

hornina třídy 4 = 30 % 

hornina třídy 5 = 40 % 

  

Dle požadavků Objednatele nebyl na stavbu zpracován inženýrsko-geologický 

průzkum! 

 

4. Trasa komunikace v podélném řezu: 

Není navržena žádná změna výškového průběhu trasy turistického chodníku. Podélný 

sklon byl zjištěn sklonoměrem. Podélný sklon tur. chodníku v jednotlivých úsecích je 

uveden v příloze C.3. Koordinační situace stavby. Tur. chodník ve směru staničení klesá, 

maximální hodnota podélného sklonu je v krátkém úseku na začátku úprav - 35 %. 

 

5. Komunikace v příčném řezu: 

Současná šířka štěrkového povrchu v úseku km 0,000 až 0,093 a 0,163 až 0,300 činí 3 

m, v úseku 0,488 až 0,962 činí 2,5 m, a takto bude i obnovena. 

V ostatních úsecích je TCH ponechán jako klidová zóna bez úprav povrchu. Jedná se v 

podstatě o zemní pěšinu šíře cca 1,50 m. 

Příčný sklon povrchu tur. chodníku je navržen jednostranný ze svahu dolů pod 

sklonem 3 - 5 % v souladu s ČSN 73 6108. Vzorový příčný řez je uveden v příloze C.4. 

 

6. Směrové vedení trasy: 

Není navržena žádná změna směrového průběhu trasy tur. chodníku, bude zachována 

stávající trasa. 

 

7. Rozšíření povrchu na začátku a konci trasy: 

Na začátku úprav (napojení z komunikace Špindlerův Mlýn – Špindlerova bouda) bude 

chodník mírně rozšířen v parametrech, které jsou uvedeny v příloze C.3. Koordinační 

situace. 
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Na konci úprav v km 0,962 není rozšíření nutné, tur. chodník navazuje na stávající 

most.  

 

8. Napojení bočních cest a tur. chodníků, hospodářský sjezd 

Napojení bočních cest a tur. chodníků je po dohodě s Objednatelem bez úprav. V km 

0,492 je navržena rekonstrukce hospodářského sjezdu (dále jen HS) o ploše 

rovnoramenného lichoběžníku (8/6/3), bude na něm provedeno odhumusování do 

hloubky 0,10 m, upravena pláň se zhutněním, na ní bude rozhrnuta a zhutněna podkladní 

vrstva z hrubého drceného kameniva (dále jen HDK) o tl. vrstvy 300 mm, na takto 

upravený podklad bude rozprostřena a zhutněna krycí vrstva z ŠD tl. 150 mm.  

 

9. Odvodnění chodníku: 

a) podélné odvodnění: 

Tam kde je to v příloze C.3. Koordinační situaci uvedeno, bude strojně nebo ručně 

čištěn stávající podélný odvodňovací příkop, nebo bude hlouben nový. Příkop bude 

lichoběžníkového profilu se sklony stěn 1 : 1,25 hloubky 0,50 m s šíří ve dně 0,40 m, 

pokud by ze dna nebo stěn příkopu vyčnívaly velké balvany, nebo skalní výchozy, budou 

v příkopu ponechány, v žádném případě nebudou odtěžovány. 

b) odvodnění povrchu: 

Odvodnění povrchu bude zajišťovat příčný sklon chodníku viz příloha C.4. Vzorový 

příčný řez. 

V případě vydatnějších srážek bude voda z chodníku odváděna nově osazenými 

ocelovými svodnicemi zabudovanými do nově zřízeného povrchu ze štěrkodrti. V úsecích, 

kde je povrch bez úprav, budou ponechány stávající kamenné svodnice. 

Od některých svodnic bude hlouben odtokový příkop směrem do lesního porostu 

Objednatele. Odtokový příkop bude lichoběžníkového profilu se sklony stěn 1 : 1,25 

hloubky 0,30 m s šíří ve dně 0,20 m. Stávající zemní nebo kamenné svodnice budou v  

místech obnovy štěrkového povrchu přesypány štěrkodrtí. 

Způsob provedení ocelové svodnice viz příloha C.5.4., odtokové příkopy a rozmístění 

svodnic v trase cesty viz příloha C.3. Koordinační situace. 
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c) příčné odvodnění – trubní propustky: 

V trase TCH se nachází jeden stávající trubní propustek (dále jen TP) o DN 200, který 

bude vybourán, naložen a odvezen na skládku mimo KRNAP. Na jeho místě bude zřízen TP 

nový. V trase TCH bude zřízeno několik dalších TP. 

Nové TP budou z ocelových rour DN 530. 

TP č. 1; 2 a 3 budou osazeny čely zděnými z lomového kamene (dále jen LK) na maltu 

cementovou (dále jen MC), čela budou zakončena „římsou“ z plochých kamenů 

s vyspárováním. Před vtokovým čelem bude vždy zřízena dlažba z LK do betonového lože 

s vyspárováním, která bude zakončena pasem z LK, též se někdy nazývá zajišťovací práh, 

jedná se vlastně o kámen osazený na výšku („kant“) do betonového lože, kterým je dlažba 

zakončena, aby nedocházelo k jejímu vylamování. Vydlážděny budou všechny přítokové 

příkopy v minimální délce celého čela. 

TP č. 4; 5; 6; 7 a 8 budou osazeny čely zděnými nasucho z kamenné rovnaniny 

z lomového kamene (dále jen LK) hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce, na vtoku ani 

výtoku z TP nebude zřízena dlažba. 

Někde budou čela na vtoku rovnoběžná, někde lomená, to podle toho, jakým 

způsobem je potřebné vodu, vzhledem ke konfiguraci terénu do TP nasměrovat, na 

výtoku pak budou čela vždy rovnoběžná s osou komunikace. 

U TP č. 1 bude výtok z roury zajištěn dlažbou z LK do betonového lože 

s vyspárováním, která bude zakončena pasem z LK, u ostatních TP bude výtok zajištěn 

záhozem z LK hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce. Od TP 4 bude vyčištěn stávající 

odtokový příkop. 

Způsob provedení úprav jednotlivých TP v trase je uveden v příloze C.3. Koordinační 

situace stavby a C.6. Tabulky prací. Způsob zhotovení TP viz příloha C.5.1. až C.5.3. 

 

10. Úprava povrchu chodníku: 

Od km 0,000 po 0,093 a od km 0,163 po 0,300 bude upravena pláň se zhutněním, 

následně bude povrch TCH přesypán krycí vrstvou z ŠD frakce 0/63 tl. vrstvy 200 mm 

v šíři 3,0 m. 

Od km 0,488 až 0,962 bude upravena pláň se zhutněním, následně bude povrch TCH 

přesypán krycí vrstvou z ŠD frakce 0/63 tl. vrstvy 250 mm v šíři 2,50 m. 
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Ostatní úseky turistického chodníku budou bez povrchových úprav. 

POZNÁMKA: Veškeré na stavbě použité kamenivo (všech zrnitostních frakcí) může 

být pouze z porfyru! 

 

11. Lávky: 

V km 0,451 jsou 3 ks stávajících lávek pro pěší, které zajišťují přechod přes mokřad, 

ty budou vybourány a odvezeny na skládku mimo KRNAP, místo nich budou vyrobeny a 

na stejné místo osazeny 3 ks nových lávek pro pěší, délky 3,0, šíře 1,50 m. Lávky budou 

tvořeny nosníky z prizmy, na které budou našroubované fošny. Vše bude z modřínového 

odkorněného dřeva, bez jakýchkoliv nátěrů! Provedení lávek je uvedeno v příloze C.5.5. 

 

12. Výkaz výměr a propočet nákladů: 

Výkaz výměr je uveden v příloze F a propočet nákladů je uveden v příloze G. Položky 

prací jsou uvedeny ve znění podle „Katalogu popisů a směrných cen“ (ÚRS Praha) 

v cenové úrovni 1. pololetí 2014. Údaje uvedené ve výkazu výměr jsou převzaty z příloh 

C.6. Tabulky prací a C.3. Koordinační situace stavby. 

 

13. Sítě technické infrastruktury: 

Stavba se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení: 

podzemní vedení VN v majetku ČEZ Distribuce, a. s. Před zahájením prací si zhotovitel 

zajistí Povolení k pracím v ochranném pásmu VN  ve správě ČEZ Distribuce, a. s.  

V příloze C.3. Koordinační situace je zakreslen orientační průběh výše uvedeného 

vedení.  

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází nadzemní síť elektronických 

komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) a její ochranné pásmo! 

V příloze C.3. Koordinační situace je zakreslen orientační průběh výše uvedeného 

vedení.  

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází ochranné pásmo radiových sítí 

společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) a její ochranné pásmo! 

V příloze C.3. Koordinační situace je zakreslen orientační průběh výše uvedeného 

vedení.  
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Před zahájením stavebních prací si nechá dodavatel stavebních prací tyto sítě 

vytyčit, a to v termínech uvedených ve vyjádření správců sítí technické infrastruktury! 

Budou dodrženy podmínky vyjádření správců sítí technické infrastruktury. 

Vpravo od okraje TCH ve vzdálenosti 1 – 3 m vede kabel osvětlení sáňkařské 

dráhy. V příloze C.3. Koordinační situace je zakreslen orientační průběh výše uvedeného 

vedení.  

 

14. Příjezd na staveniště: 

Příjezd na staveniště je možný k začátku úprav po stávající místní účelové 

komunikaci ze Špindlerova Mlýnu na Špindlerovu boudu na pozemku p. č. 969 v k. ú. 

Špindlerův Mlýn, která je v majetku města Špindlerův Mlýn  - viz příloha C.1. a C.2. 

 

15. Skládka kameniva: 

Nelze předpokládat přímé navážení z kamenolomu na trasu, proto bude naváženo 

kamenivo na skládku, skládka bude na pozemku p. č. 986/1 v k. ú. Špindlerův Mlýn, 

tento pozemek je ve správě KRNAP a nachází se u Dívčích lávek cca 600 m od konce 

úprav TCH. 

Materiál musí být ze skládky průběžně odebírán! Objednatel zajistí, aby po dobu 

výstavby na ní nebylo skládkováno kamenivo na jinou stavbu. 

 

16. Závěr: 

Rekonstruovaný turistický chodník bude sloužit pro pěší turistiku, zpevněné úseky 

mohou sloužit pro přibližování dřevní hmoty pouze malou vyvážecí soupravou nebo 

traktorem! V zimním období se TCH využívá jako trať sáňkařské dráhy. 

Návrh výstavby vychází z údajů zjištěných k poslednímu dni zaměření – tj. 20. 10. 

2015.  

 

 

V Hořicích 29. 10. 2015     Ing. Jiří Ježek 

 


