
 

Technická  zpráva 

Název akce:  Chodník Labská bouda – Pudlava                                 

Objednatel: Správa KRNAP Dobrovského 3. 543 01 Vrchlabí 1.     

Projektant:  Ing. Jan Kubát, Pod parkem 740, 543 01 Vrchlabí 1., mob. 603 544 716 

Stupeň dokumentace:  Prováděcí dokumentace  

Podklady:  Prohlídka lokality, mapové podklady (internet ), zaměření měřicím 

kolečkem a ocelovým svinovacím metrem informace získané od objednatele, 

objednávka PD.                                                                                                                

Tato projektová dokumentace řeší opravu objednatelem vybrané části chodníku 

Labská bouda - Pudlava.  

Současný stav:                                                                                                                    

Povrch chodníku je poškozen vodní erozí a intenzivním využíváním turisty v letním 

období. Podélný příkop je pomístně zanesený, zarostlý a některé svodnice jsou 

poškozeny. Na trase je v místech soustředěného přítoku vody zřízeno několik 

propustků, některé jsou ve špatném stavu a svoji funkci plní omezeně. Uvedené 

skutečnosti přispívají k dalšímu poškozování povrchu chodníku, opravu je vhodné 

realizovat co nejdříve. Současný povrch cesty je v převážné většině kamenitý, 

kameny vyčnívající z povrchu negativně ovlivňují bezpečnost chodců, ale mohou být 

využity jako zdroj vhodného materiálu pro navrženou opravu. Šířka cesty není 

jednotná a kolísá přibližně v rozmezí od 0,8 m do 2 m spádové poměry se mění 

v závislosti na terénu. Okolní vegetace na několika místech zasahuje do prostoru pro 

chodce, na většině opravovaného úseku je chodník níže než okolní terén, tato 

skutečnost přispívá k vodní erozi povrchu.     

Technické řešení:                                                                                                          

Délka opravovaného úseku je 1230 m. Začátek opravy je ve výšce1030 m.n.m., 

výška na konci přibližně 1080 m.n.m. Z těchto údajů vychází průměrný spád 

chodníku 4,1 %, spád je v některých úsecích ještě snížen kamennými stupni. 

Začátek i konec oprav je zřejmý ze situace.  Směrové i spádové poměry chodníku 

budou zachovány, změny se týkají pouze lokálního vyrovnání podélných a příčných 

nerovností, zpevnění a odvodnění povrchu a sjednocení šířky chodníku na 1,2 m. S 

ohledem na spádové poměry a konfiguraci přilehlého terénu bude zachován systém 

stávajícího odvodnění podélného příkopu a příčných svodnic s tím, že současný 

zarostlý příkop bude pouze vyčištěn a zbaven vegetace bránící odtoku.  Stávající 

svodnice budou opraveny, počet je dostatečný a bude zachován. Tři propustky na 

trase jsou kamenné, ostatní s dřevěnou mostovkou z měkkého dřeva uloženou na 

podpěrách ze zdiva na sucho. Kamenné propustky v HM 2,61 a 10,70 jsou 

v zachovalém stavu, vyžadují pouze drobné opravy a vyčištění. Kamenný propustek 



v HM 8,67 je zborcený a v místě není dostatečný počet velkých kamenů vhodných na 

opravu. Propustek bude nahrazen novým dle vzorového výkresu, podpěry budou 

z místního kamene na sucho a mostovka z dubových profilů kladených podélně ve 

směru chodníku. Profily budou spojeny s úložným dubovým prahem vruty 

s antikorozní povrchovou úpravou. Ostatní dřevěné propustky jsou napadeny 

hnilobou a podpěry nejsou v dobrém stavu. Proto je vhodné stávající propustky 

odstranit a nahradit novými s mostovkou z dubového dřeva konstrukce dle vzorového 

výkresu. Stávající propustky mají v převážné většině mostovky s příčně kladených 

fošen na podélných nosnících. Tato konstrukce však snižuje průtočný profil o výšku 

nosníku, proto budou nové propustky jednotné konstrukce dle vzorového výkresu 

propustku v HM 8,67, to je podpěry z místního kamene na sucho, dno dlážděné 

z místního kamene na sucho, mostovka z podélných profilů kotvených k dubovému 

úložnému prahu. Výpis materiálu pro propustky je zpracován v tabulce. Ve staničení 

HM 11,35 – 11,45 se nachází dřevěný most v dobrém stavu, hnilobou je napadena 

pouze nástupní plošina. Plošina bude rozebrána a nahrazena novou z dubového 

dřeva. Výpis prvků je v tabulce s materiálem propustků. Ve staničení je HM 11,50 je 

zcela zanesený propustek. Propustek je nutno vyčistit a na nátoku zřídit jímku pro 

zachycení splavenin ze zdiva z místního kamene na sucho. Vnitřní prostor jímky 

bude cca 50x50x50 cm.                                                                                         

Oddělení ochrany přírody správy KRNAP nepovolilo zřízení dočasného sjezdu 

z cesty od Medvědí boudy, doprava lomového nakupovaného kamene na opravu 

chodníku není reálná. Proto je navržena oprava za využití místního kamene, který 

bude získán ze stávajícího povrchu a odkopané krajnice. S ohledem na tuto 

skutečnost je navržena dlažba a štětování pouze v úsecích, kde je kamene 

dostatečné množství. V ostatních úsecích bude povrch zpevněn hutněním z místní 

přetříděné zeminy. Způsob zpevnění povrchu je vyznačen v situacích a vzorových 

řezech. Při řádném zhutnění a odvodnění lze považovat i zhutněný povrch z písčité 

zeminy jako vyhovující, spád chodníku nepřekračuje v těchto úsecích 4 %. Chodník 

bude mít jednotnou šířku 1,2 m a bude výškově upraven tak, aby jeho povrch nebyl 

níže než levá krajnice. Krajnice bude odkopána a materiál použit na doplnění 

chodníku. Řádné hutnění a jednostranné spádování povrchu cca 2% je nutno 

dodržovat v celé délce opravy. Před odkopáním krajnice budou vyřezány náletové 

dřeviny a sejmuty drny. Náletové dřeviny budou uloženy k zetlení v lokalitě určené 

objednatelem. Drny budou po dokončení chodníku navráceny na krajnici a plochu 

dotčenou odkopávkou. Doba uskladnění drnů je max.10 dní, v případě nebezpečí 

zaschnutí je nutno drny ošetřovat kropením. Práce je nutno provádět po krátkých 

úsecích cca 10 m.                                                                                                                

Ve výkresové části jsou tři vzorové řezy chodníkem.                                                                                                                             

Dle řezu č. 1 bude povrch chodníku zpevněn místní písčitou řádně hutněnou 

zeminou. Nedostatek materiálu bude získán odkopáním levé krajnice, spádování 

chodníku jednostranné cca 2% směrem k odkopané krajnici. Krajnice nesmí být výše 

než upravený povrch chodníku. Výjimkou je několik míst s krajnicí vyšší než  40 cm, 

kde by odkopání představovalo značný zásah do terénu. Těžko odstranitelné 

kameny je možno ponechat v chodníku, nesmí však vyčnívat z povrchu (upravit 



niveletu chodníku).                                                                                                                  

Dle řezu č. 2 bude povrch chodníku zpevněn dlažbou tl. cca 30 cm z místních 

kamenů na sucho. S ohledem na tvar místních kamenů mohou být spáry pomístně 

širší než 4 cm, maximálně však na 30 % plochy chodníku. Širší spáry je nutno 

vyklínovat nebo vyplnit hutněnou zeminou. Nedostatek kamenů bude získán 

odkopáním levé krajnice, spádování chodníku jednostranné cca 2% směrem 

k odkopané krajnici. Krajnice nesmí být výše než upravený povrch chodníku. 

Výjimkou je několik míst s krajnicí vyšší než 40 cm, kde by odkopání představovalo 

značný zásah do terénu. Těžko odstranitelné kameny je možno ponechat 

v chodníku, nesmí však vyčnívat z povrchu (upravit niveletu chodníku).                                                                                                                

Dle řezu č. 3 bude povrch chodníku zpevněn dlažbou a štětováním tl. cca 30 cm 

z místních kamenů na sucho. Spádování chodníku jednostranné cca 2% směrem ze 

svahu. Těžko odstranitelné kameny je možno ponechat v chodníku, nesmí však 

vyčnívat z povrchu (upravit niveletu chodníku). Příkop může být dlážděný nebo 

vytvořený stykem skalního podloží s chodníkem (v místech vhodné konfigurace 

skalního podloží).                                                                                                              

Na celé trase opravovaného chodníku bude zachován systém odvodnění 

svodnicemi. Množství i situování stávajících svodnic a stupňů bude dodrženo. 

S ohledem na úpravu povrchu a poškození svodnic i stupňů je počítáno s jejich 

rozebráním a zřízením nových. Svodnice budou provedeny dle vzorového výkresu, 

výška stupňů bude zachována stávající. Při stavbě propustků a svodnic bude do 

vegetace zasahováno pouze v nezbytném rozsahu, to je zásah jen na zpevněné 

ploše vyústění propustku, vtokové jímce a vyústění svodnic.  Veškeré plochy dotčené 

stavbou budou urovnány a uvedeny do předchozího stavu.     

Podzemní vedení:                                                                                                              

Prověřen byl výskyt podzemních vedení telekomunikací, ČEZ a RWE. Dle vyjádření 

ČEZ a RWE se na staveništi podzemní vedení nenachází, dle vyjádření 

telekomunikací staveniště zasahuje do ochranného pásma radiové sítě. Vyjádření 

jsou v dokladech. 

Dotčené pozemky:                                                                                                                 

Všechny pozemky jsou ve vlastnictví České republiky a právo hospodařit s majetkem 

státu má Správa Krkonošského národního parku. 

 

Dne 31.8.2016                                                                Ing. Jan Kubát 
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Staveniště je přístupné z komunikace k Labské boudě, a ze slepé lesní cesty od 

Medvědí boudy stezkou pro pěší. Ani jedna přístupová cesta není vhodná pro 

přepravu mechanizačních prostředků, dočasné rozšíření stezky z cesty od Medvědí 

boudy bylo zamítnuto OOP Správy KRNAP. S ohledem na tuto skutečnost bude 

nutno hutnicí desku dopravit obtížně lesní stezkou ručně nebo se značnými obtížemi 

a rizikem na malém pásovém dopravníku. Práce je nutno provádět za použití ručního 

nářadí a koleček.                                                                                                    

Materiál je možno skladovat pouze na chodníku a ploše dotčené zemními pracemi. 

Při stavbě propustků a svodnic bude do vegetace zasahováno pouze v nezbytném 

rozsahu, to je zásah jen na zpevněné ploše vyústění propustku, vtokové jímce a 

vyústění svodnic. Při stavbě bude použit místní kámen získaný ze stávajících 

rozebraných konstrukcí. Nedostatek kamene a materiálu pro povrch chodníku bude 

doplněn z odkopané krajnice. Dřevo z rozebraných propustků bude ručně dopraveno 

do míst přístupných pro dopravní prostředky a odvezeno na řízenou skládku. 

Doprava materiálu na nové propustky bude probíhat obdobně, ztížení musí zhotovitel 

zahrnout do nabídkové ceny. Prohlídka staveniště před podáním nabídky je 

nezbytná. Při stavbě je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na 

bezpečnost chodců procházejících po komunikaci i turistů pohybujících se v blízkosti 

stavby. Staveniště musí být řádně označeno a chodci upozorněni na probíhající 

stavební práce. Pozemky staveniště jsou v majetku Správy Krkonošského národního 

parku, veškeré plochy dotčené stavbou musí být uklizeny a urovnány. Při realizaci je 

nutno respektovat připomínky OOP KRNAP, stavba bude průběžně kontrolována.  

Místo spálení vyřezaných křovin určí objednatel před zahájením stavby.  

Přehled nejdůležitějších předpisů, které musí být při stavbě respektovány: 

Zákon č.183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů.                                                                                                               



Zákon č.22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.                                                  

Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

ve znění pozdějších předpisů.                                                                                                 

Zákon o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.                                     

Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).                                                   

Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.                                                          

Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění 

pozdějších předpisů.                                                                                         

Bezpečnost práce v rámci stavby a dopravy materiálu musí být v souladu se 

zákoníkem práce č.262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, se zákonem 

309/2006 Sb., v platném znění, zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci,  a s NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci a s ostatními platnými právními předpisy.  Práce budou 

prováděny v souladu s NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel bude dbát na 

dodržení požadavků na pracoviště stanovené NV č.101/2005 Sb., o podrobnějších 

požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Před zahájením prací budou 

pracovníci dodavatelské a případné subdodavatelské organizace prokazatelně 

seznámeni s bezpečnostními předpisy a předpisy firmy pro pohyb cizích osob na 

pracovišti v rozsahu nutném pro bezpečný výkon práce. Mezi dodavatelem a 

případnými subdodavateli musí dojít k výměně seznamů rizik.   

Všeobecně platí pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci tyto zásady. 

Zaměstnavatel je povinen seznámit pracovníky se všemi předpisy a vyhláškou o 

ochraně zdraví při práci a před každou nově započatou prací provézt školení 

pracovníků. Každý pracovník musí být vybaven vhodným nářadím a ochrannými 

pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, kterou vykonává. Před 

zahájením prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu 

nepovolaných osob a přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejného zájmu, který 

by mohl být stavebními pracemi ohrožen.  Zejména je nutné zajistit a označit 

bezpečný průchod turistů, kteří budou chodník využívat během realizace stavby.    

Dne: 31.8.2016                                                                              Ing. Jan Kubát 


