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ŽELEZNÉ HORY – GEOLOGICKY VÝZNAMNÁ OBLAST
VÝKAZ  VÝMĚR 
1/ 
BEZOBSLUŽNÉ INFORMAČNÍ STANOVIŠTĚ
Výstavba  bezobslužného informačního stanoviště (přístřešku) v lokalitách:
–
Třemošnice – Podhrádí, p. p. č. 17/1, k. ú. Podhrádí v Železných horách
–
Vápenný Podol, p. p. č. 1/1, k. ú. Vápenný Podol

–
Nasavrky, p. p. č. 343/1, k. ú. Nasavrky

–
Štěpánov u Skutče, p. p. č. 210, k. ú. Štěpánov u Skutče

–
Podlažice/Chrast, p. p. č. 1144, k. ú. Chrast
	POLOŽKOVÝ ROZPOČET (bez DPH)

	
	
	
	
	
	
	

	Stavba :
	 informační bod 
	 
	 
	 
	 

	Objekt :
	 přístřešek
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	 

	1
	121 10-1100.R00
	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m 
	m3
	4,20
	
	

	2
	139 60-1102.R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 
	m3
	1,48
	
	

	3
	167 10-1201.R00
	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně 
	m3
	1,48
	
	

	4
	181 30-1101.R00
	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 
	m2
	4,20
	
	

	 
	Celkem za
	1 Zemní práce
	 
	 
	
	

	Díl:
	2
	Základy, zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	 

	5
	275 31-3511.R00
	Beton základových patek prostý B 12,5 (C 12/15) 
	m3
	1,48
	
	

	6
	275 35-1215.R00
	Bednění stěn základových patek - zřízení 
	m2
	2,71
	
	

	7
	275 35-1216.R00
	Bednění stěn základových patek - odstranění 
	m2
	2,71
	
	

	 
	Celkem za
	2 Základy, zvláštní zakládání
	 
	 
	
	

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	 

	8
	564 75-1111.R00
	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm 
	m2
	21,00
	
	

	 
	Celkem za
	5 Komunikace
	 
	 
	
	

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	 

	9
	998 01-1001.R00
	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 
	t
	9,75
	
	

	 
	Celkem za
	99 Staveništní přesun hmot
	 
	 
	
	

	Díl:
	762
	Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	 

	10
	762 12-3130.R00
	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 224 cm2 
	m
	62,40
	
	

	11
	762 12-3110.R00
	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2 
	m
	44,00
	
	

	12
	762 19-5000.R00
	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn 
	m3
	2,80
	
	

	13
	762 31-1103.R00
	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel 
	kus
	12,00
	
	

	14
	762 33-2110.R00
	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 
	m
	15,00
	
	

	15
	762 33-2120.R00
	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 
	m
	48,00
	
	

	16
	762 34-2202.R00
	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm 
	m2
	39,00
	
	

	17
	762 39-5000.R00
	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 
	m3
	2,11
	
	

	18
	762 08-5140.R00
	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné 
	m
	106,40
	
	

	19
	762 08-5130.R00
	Hoblování viditelných částí krovu třístranné 
	m
	48,00
	
	

	20
	998 76-2202.R00
	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m 
	%
	925,10
	
	

	21
	605-10055
	Lať profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše 
	m
	214,50
	
	

	22
	605-15009
	Hranolek SM/JD 1 76-100 cm2 dl. 200-350 cm 
	m3
	0,59
	
	

	23
	605-15236
	Hranol SM/JD 1 14x16 délka 300-600 cm 
	m3
	3,80
	
	

	24
	***
	kotevní železo 
	ks
	12,00
	
	

	 
	Celkem za
	762 Konstrukce tesařské
	 
	 
	
	

	Díl:
	765
	Krytiny tvrdé
	 
	 
	 
	 

	25
	765 36-1240 U00
	Šindel dřevo dvojitý rovné 
	m2
	39,00
	
	

	26
	998 76-5201.R00
	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m 
	%
	580,32
	
	

	 
	Celkem za
	765 Krytiny tvrdé
	 
	 
	
	

	Díl:
	766
	Konstrukce truhlářské
	 
	 
	
	

	27
	766 42-1213.R00
	Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm 
	m2
	39,00
	
	

	28
	998 76-6201.R00
	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m 
	%
	131,63
	
	

	29
	611-91671
	Palubka obkladová SM tloušťka 16 šíře 121 mm 
	m2
	42,90
	
	

	 
	Celkem za
	766 Konstrukce truhlářské
	 
	 
	
	

	Díl:
	783
	Nátěry
	 
	 
	
	

	30
	783 62-0020.RAC
	Nátěr truhlářských výrobků lazurovacím lakem trojnásobný Luxolem
	m2
	108,30
	
	

	 
	Celkem za
	783 Nátěry
	 
	 
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavební díl
	 
	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	1
	Zemní práce
	 
	
	
	0
	0
	0

	2
	Základy, zvláštní zakládání
	
	
	0
	0
	0

	5
	Komunikace
	 
	
	
	0
	0
	0

	99
	Staveništní přesun hmot
	
	
	0
	0
	0

	762
	Konstrukce tesařské
	 
	
	
	0
	0
	0

	765
	Krytiny tvrdé
	 
	
	
	0
	0
	0

	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	0
	0
	0

	783
	Nátěry
	
	 
	
	
	0
	0
	0

	 
	CELKEM  OBJEKT
	 
	
	
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název VRN
	 
	 
	Kč
	
	Základna
	 
	Kč

	Zařízení staveniště
	 
	
	
	
	
	

	 
	CELKEM VRN
	 
	
	
	
	


	KRYCÍ LIST ROZPOČTU

	
	
	
	
	
	
	

	Objekt :
	Název objektu :
	 
	 
	JKSO :
	 

	 
	 
	přístřešek
	 
	 
	
	 

	Stavba :
	Název stavby :
	 
	 
	SKP :
	 

	 
	 
	informační bod 
	 
	 
	 
	 

	Projektant :
	 
	Počet měrných jednotek :
	0

	Objednatel :
	AOPK ČR
	Náklady na MJ :
	0

	Počet listů :
	 
	 
	Zakázkové číslo :
	 

	Zpracovatel projektu :
	
	Zhotovitel :
	
	 

	 
	
	
	
	 

	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Rozpočtové náklady II. a III. hlavy
	Vedlejší rozpočtové náklady

	 
	Dodávka celkem
	
	Zařízení staveniště
	 
	

	Z
	Montáž celkem
	
	 
	 
	 
	

	R
	HSV celkem
	
	 
	 
	 
	

	N
	PSV celkem
	
	 
	 
	 
	

	ZRN celkem
	
	 
	 
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	HZS
	
	 
	 
	 
	

	RN II.a III.hlavy
	
	Ostatní VRN
	 
	 
	

	ZRN+VRN+HZS
	
	VRN celkem
	 
	 
	

	Vypracoval
	Za zhotovitele
	 
	Za objednatele
	 
	 

	 
	 
	Jméno :
	 
	Jméno :
	 
	 

	Datum :
	Datum :
	
	Datum :
	
	 

	 
	
	Podpis :
	
	Podpis :
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 

	Základ pro DPH
	0
	%  činí :
	 
	………. Kč
	 

	Základ pro DPH
	10
	%  činí :
	 
	………. Kč
	 

	DPH
	10
	%  činí :
	 
	………. Kč
	 

	Základ pro DPH
	20
	%  činí :
	 
	………. Kč
	 

	DPH
	20
	%  činí :
	 
	………. Kč
	 

	CENA ZA OBJEKT CELKEM
	 
	………… Kč

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka :
	
	
	
	
	


2/ 
INFORMAČNÍ TABULE

Výroba a umístění 47 tabulí ve 34 lokalitách, jejich přehled je uveden v tab. č. 1.

Výroba a úmístění 11 tabulí v linii naučné stezky Údolí Doubravy, jedná se o nahrazení stávajících nevyhovujících a poškozených tabulí.

Celkem 58 stojanů pro informační cedule.
V této části není provedena kalkulace samotných informačních informační cedulí a jejich odborné zpracování a obsah. To je součástí kapitoly 8) OSTATNÍ PRÁCE, 8/1 INFORMAČNÍ TABULE.  
	POLOŽKOVÝ ROZPOČET (bez DPH)

	
	
	
	
	
	
	

	Stavba :
	 informační bod 
	 
	 
	 
	 

	Objekt :
	 Informační tabule -  stavební část
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	 

	1
	139 60-1102.R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 
	m3
	0,14
	
	

	2
	167 10-1201.R00
	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně 
	m3
	0,14
	
	

	 
	Celkem za
	1 Zemní práce
	 
	 
	
	

	Díl:
	2
	Základy, zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	 

	3
	275 31-3511.R00
	Beton základových patek prostý B 12,5 (C 12/15) 
	m3
	0,14
	
	

	4
	275 35-1215.R00
	Bednění stěn základových patek - zřízení 
	m2
	0,32
	
	

	5
	275 35-1216.R00
	Bednění stěn základových patek - odstranění 
	m2
	0,32
	
	

	 
	Celkem za
	2 Základy, zvláštní zakládání
	 
	 
	
	

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	 

	6
	998 01-1001.R00
	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 
	t
	0,36
	
	

	 
	Celkem za
	99 Staveništní přesun hmot
	 
	 
	
	

	Díl:
	762
	Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	 

	7
	762 31-1103.R00
	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel 
	kus
	2,00
	
	

	8
	762 33-2120.R00
	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 
	m
	1,80
	
	

	9
	762 34-2202.R00
	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm 
	m2
	0,46
	
	

	10
	762 39-5000.R00
	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 
	m3
	0,04
	
	

	11
	762 08-5140.R00
	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné 
	m
	1,80
	
	

	12
	998 76-2202.R00
	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m 
	%
	12,74
	
	

	13
	605-15236
	Hranol SM/JD 1 14x16 délka 300-600 cm 
	m3
	0,04
	
	

	14
	***
	kotevní železo 
	ks
	1,00
	
	

	 
	Celkem za
	762 Konstrukce tesařské
	 
	 
	
	

	Díl:
	765
	Krytiny tvrdé
	 
	 
	
	

	15
	765 36-1240 U00
	Šindel dřevo dvojitý rovné 
	m2
	0,46
	
	

	16
	998 76-5201.R00
	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m 
	%
	6,84
	
	

	 
	Celkem za
	765 Krytiny tvrdé
	 
	 
	
	

	Díl:
	766
	Konstrukce truhlářské
	 
	 
	
	

	17
	766 42-1213.R00
	Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm 
	m2
	1,46
	
	

	18
	998 76-6201.R00
	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m 
	%
	1,55
	
	

	19
	611-91671
	Palubka obkladová SM tloušťka 16 šíře 121 mm 
	m2
	1,60
	
	

	 
	Celkem za
	766 Konstrukce truhlářské
	 
	 
	
	

	Díl:
	783
	Nátěry
	 
	 
	
	

	20
	783 62-0020.RAC
	Nátěr truhlářských výrobků lazurovacím lakem trojnásobný Luxolem
	m2
	2,47
	
	

	 
	Celkem za
	783 Nátěry
	 
	 
	
	


	REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavební díl
	 
	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	1
	Zemní práce
	 
	
	
	0
	0
	0

	2
	Základy, zvláštní zakládání
	
	
	0
	0
	0

	99
	Staveništní přesun hmot
	
	
	0
	0
	0

	762
	Konstrukce tesařské
	 
	
	
	0
	0
	0

	765
	Krytiny tvrdé
	 
	
	
	0
	0
	0

	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	0
	0
	0

	783
	Nátěry
	
	 
	
	
	0
	0
	0

	 
	CELKEM  OBJEKT
	 
	
	
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název VRN
	 
	 
	Kč
	
	Základna
	 
	Kč

	Zařízení staveniště
	 
	
	
	
	
	

	 
	CELKEM VRN
	 
	
	
	
	


	KRYCÍ LIST ROZPOČTU

	
	
	
	
	
	
	

	Objekt :
	Název objektu :
	 
	 
	JKSO :
	 

	 
	 
	tabule
	 
	 
	
	 

	Stavba :
	Název stavby :
	 
	 
	SKP :
	 

	 
	 
	informační bod 
	 
	 
	 
	 

	Projektant :
	 
	Počet měrných jednotek :
	0

	Objednatel :
	AOPK ČR
	Náklady na MJ :
	0

	Počet listů :
	 
	 
	Zakázkové číslo :
	 

	Zpracovatel projektu :
	
	Zhotovitel :
	
	 

	 
	
	
	
	 

	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Rozpočtové náklady II. a III. hlavy
	Vedlejší rozpočtové náklady

	 
	Dodávka celkem
	
	Zařízení staveniště
	 
	

	Z
	Montáž celkem
	
	 
	 
	 
	

	R
	HSV celkem
	
	 
	 
	 
	

	N
	PSV celkem
	
	 
	 
	 
	

	ZRN celkem
	
	 
	 
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	HZS
	
	 
	 
	 
	

	RN II.a III.hlavy
	
	Ostatní VRN
	 
	 
	

	ZRN+VRN+HZS
	
	VRN celkem
	 
	 
	

	Vypracoval
	Za zhotovitele
	 
	Za objednatele
	 
	 

	 
	 
	Jméno :
	 
	Jméno :
	 
	 

	Datum :
	Datum :
	
	Datum :
	
	 

	 
	
	Podpis:
	
	Podpis :
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 

	Základ pro DPH
	0
	%  činí :
	 
	………. Kč
	 

	Základ pro DPH
	10
	%  činí :
	 
	………. Kč
	 

	DPH
	10
	%  činí :
	 
	………. Kč
	 

	Základ pro DPH
	20
	%  činí :
	 
	………. Kč
	 

	DPH
	20
	%  činí :
	 
	………. Kč
	 

	CENA ZA OBJEKT CELKEM
	 
	………. Kč

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka :
	
	
	
	
	


3/ 
NÁVĚŠTÍ (INFORMAČNÍ PYLON)
Výstavba a umístění 50 návěští, jejich přehled je uveden v tab. č. 1.
	POLOŽKOVÝ ROZPOČET (bez DPH)

	
	
	
	
	
	
	

	Stavba :
	 informační bod 
	 
	 
	 
	 

	Objekt :
	návěští (informační pylon)
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	 

	1
	139 60-1102.R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 
	m3
	0,14
	
	

	2
	167 10-1201.R00
	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně 
	m3
	0,14
	
	

	 
	Celkem za
	1 Zemní práce
	 
	 
	
	

	Díl:
	2
	Základy, zvláštní zakládání
	 
	 
	
	

	3
	275 31-3511.R00
	Beton základových patek prostý B 12,5 (C 12/15) 
	m3
	0,14
	
	

	4
	275 35-1215.R00
	Bednění stěn základových patek - zřízení 
	m2
	0,32
	
	

	5
	275 35-1216.R00
	Bednění stěn základových patek - odstranění 
	m2
	0,32
	
	

	 
	Celkem za
	2 Základy, zvláštní zakládání
	 
	 
	
	

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	
	

	6
	998 01-1001.R00
	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 
	t
	0,36
	
	

	 
	Celkem za
	99 Staveništní přesun hmot
	 
	 
	
	

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	
	

	7
	***
	Pylon - ocelová konstrukce, obložená dřevem včetně informační tabulky z nerez materiálu
	ks
	1,00
	
	

	8
	767 99-5103.R00
	Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg 
	kg
	15,25
	
	

	9
	998 76-7201.R00
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m 
	%
	30,07
	
	

	 
	Celkem za
	767 Konstrukce zámečnické
	 
	 
	
	


	REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavební díl
	 
	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	1
	Zemní práce
	 
	
	
	0
	0
	0

	2
	Základy, zvláštní zakládání
	
	
	0
	0
	0

	99
	Staveništní přesun hmot
	
	
	0
	0
	0

	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	0
	0
	0

	 
	CELKEM  OBJEKT
	 
	
	
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název VRN
	 
	 
	Kč
	
	Základna
	 
	Kč

	Zařízení staveniště
	 
	
	
	
	
	

	 
	CELKEM VRN
	 
	
	
	
	


	KRYCÍ LIST ROZPOČTU

	
	
	
	
	
	
	

	Objekt :
	Název objektu :
	 
	 
	JKSO :
	 

	 
	 
	informační pylon
	 
	
	 

	Stavba :
	Název stavby :
	 
	 
	SKP :
	 

	 
	 
	informační bod 
	 
	 
	 
	 

	Projektant :
	 
	Počet měrných jednotek :
	0

	Objednatel :
	AOPK ČR
	Náklady na MJ :
	0

	Počet listů :
	 
	 
	Zakázkové číslo :
	 

	Zpracovatel projektu :
	
	Zhotovitel :
	
	 

	 
	
	
	
	 

	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Rozpočtové náklady II. a III. hlavy
	Vedlejší rozpočtové náklady

	 
	Dodávka celkem
	
	Zařízení staveniště
	 
	

	Z
	Montáž celkem
	
	 
	 
	 
	 

	R
	HSV celkem
	
	 
	 
	 
	 

	N
	PSV celkem
	
	 
	 
	 
	 

	ZRN celkem
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	HZS
	
	 
	 
	 
	 

	RN II.a III.hlavy
	
	Ostatní VRN
	 
	 
	

	ZRN+VRN+HZS
	
	VRN celkem
	 
	 
	

	Vypracoval
	Za zhotovitele
	 
	Za objednatele
	 
	 

	 
	 
	Jméno :
	 
	Jméno :
	 
	 

	Datum :
	Datum :
	
	Datum :
	
	 

	 
	
	Podpis:
	
	Podpis :
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 

	Základ pro DPH
	0
	%  činí :
	 
	………. Kč
	 

	Základ pro DPH
	10
	%  činí :
	 
	………. Kč
	 

	DPH
	10
	%  činí :
	 
	………. Kč
	 

	Základ pro DPH
	20
	%  činí :
	 
	………. Kč
	 

	DPH
	20
	%  činí :
	 
	………. Kč
	 

	CENA ZA OBJEKT CELKEM
	 
	…………. Kč

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka :
	
	
	
	
	


4/ 
KOVOVÉ TABULKY S NÁZVEM HORNINY

	p.č.
	název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	1
	zhotovení kovové tabulky s připevňovacími segmenty z nerez broušeného matriálu, plechu o tloušťce 1 mm a rozměrech 250 mm x 150 mm, s vypáleným písmem laserovou technologií
	ks
	10
	
	


Tyto tabulky budou umístěny přímo na horninu, jejich přehled je uveden v tab. č. 1.
5/ 
TECHNICKÉ (SPECIÁLNÍ KAMENICKÉ) PRÁCE
SPOJENÉ S ÚPRAVOU SKALNÍCH VÝCHOZŮ 
A HORNINOVÝCH BLOKŮ

Popis práce:
Specializovaná firma s oprávněním v oboru kamenické práce provede naleštění vybraných skalních výchozů a horninových bloků. 

V případě skalních výchozů (lokalita Seč) bude provedeno naleštění přírodní skalní stěny v ploše 40cm x 60cm, v případě 40 bloků je projektováno naleštění plochy o rozměrech cca  10cm x 20cm.

Tyto práce jsou oceněny hodinovou sazbou, do které jsou promítnuty náklady na přepravu, spotřebu materiálu na abrazy, leštění, event. pro preparaci. 

Práce budou provádět na lokalitě vždy dva pracovníci s uvedenou specializací. 

	p. č.
	název položky
	MJ
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	1
	speciální kamenické práce na 41 lokalitách, specifikace v textu
	h
	
	


6/ 
SBĚR A INSTALACE HORNINOVÝCH BLOKŮ
PRO VENKOVNÍ EXPOZICI U PĚTI 
BEZOBSLUŽNÝCH INFORMAČNÍCH STANOVIŠŤ

Popis práce:
Specializovaná firma s oprávněním v oboru zemních prací provede vyzdvižení, naložení, odvoz, složení a úpravu horninových bloků, jejichž pozici, konečný tvar a umístění v plenéru určí osoba s odbornou způsobilostí v oboru geologie – environmentální geologie, tj. zpracovatel úkolu pro segment geovědní části projektu „Železné hory – geologicky významná oblast“. 

Projektuje se instalace 50 horninových bloků o průměrné velikosti 70cm x 70cm x 70cm, tj. cca 0,4m3 – 0,5m3 a maximální váze do 800kg. 

Tyto práce jsou oceněny jednotnou sazbou, do které jsou promítnuty průměrné náklady na vyzdvižení, přepravu a uložení na celkem pět bezobslužných informačních stanovišť a na vybraná místa k informačním tabulím po předchozím souhlasu majitele pozemku. 
Přehled lokalit a umístění je uveden v tab. č.1. a na kartě lokality oddíl B projektové dokumentace.
	p. č.
	název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	6/1
	vyzdvižení, naložení, odvoz, složení a úprava horninových bloků
	ks
	50
	
	

	6/2
	zhotovení gabionových košů pro instalaci úlomkového materiálu
	ks 
	10
	
	


7/ 
TERÉNNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE 

V ŽELEZNÝCH HORÁCH

7/1 
Terénní úpravy v místě vybraných lokalit v Železných Horách

7/1-1 Lokalita Zbohov – Běstvina (proterozoikum): jedná se o terénní úpravy v pasážích, kde jsou zasuceny výchozy podrcených opuk středně turonského stáří na příjezdové cestě před objektem soukromé pily, kde byl původně provozován rudný důl Běstvina v kompetenci s. p. Sobědruhy u Teplic. Tyto úpravy umožní demonstrovat vliv tektoniky a dynamických procesů provázejících výzdvih tělesa Želených hor podél železnohorského zlomu. 

OCENĚNÍ PRACÍ

	p. č.
	název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	1
	zemní práce (ručně) – půdy neovlivněné vodou, rozhrnutí materiálu v místě
	Kč/m3
	5
	
	

	2
	odstranění náletů dřevin motorovou pilou do průměru kmene 10 cm na ploše 50 m2  
	Kč/h


	2


	
	

	3
	dopravné (terénní automobil) 
	Kč/km
	100
	
	

	celkem (bez 20 % DPH)
	


7/1-2 Lokalita Sovolusky (proterozoikum): v lokalitě, pro kterou byly zpracovány podklady pro plán péče, se nachází ojedinělý skalní výchoz, na kterém lze dokumentovat podmořský vulkanismus, k jehož produktům patří morfologicky typicky utvářené polštářové lávy (pillow lava). Během posledních třiceti let došlo k zarůstání balastními a náletovými dřevinami, keři a travou, kterou je nutné odstranit. V uměle vytvořeném bahništi pod skalním výchozem jsou napadávky zetlelé organické hmoty, kterou je nutné také odstranit. 


Práce spojené se zásahem v této lokalitě jsou slučitelné s péčí o chráněná území a spadají do režimu managementu lokality v užším slova smyslu. 


Je vypracován návrh rozpočtu pro revitalizaci lokality. V případě, že práce budou realizovány v rámci péče o chráněná území v režii AOPK, se v rámci projektu Železné hory – geologicky významná oblast nebudou realizovat. 

OCENĚNÍ PRACÍ

	p. č.
	název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	1
	zemní práce (ručně) – půdy neovlivněné vodou, rozhrnutí materiálu v místě
	Kč/m3
	5
	
	

	2
	odstranění náletů dřevin motorovou pilou do průměru kmene 10 cm na ploše 150 m2
	Kč/h


	4


	
	

	3
	očištění vybraných partií skalních stěn (Wap), plocha 50 m2
	Kč/h


	4


	
	

	4
	úklid likvidovaného vzniklého klestu , 3 m3
	Kč/h
	10
	
	

	5
	dopravné (terénní automobil) 
	Kč/km
	100
	
	

	celkem (bez 20 % DPH)
	


7/1-3 Lokalita Litošice (proterozoikum): v lokalitě bude komentován na dvou tabulích pestrý geologický vývoj území a jeho ložiskové využití. Pro tyto účely je projektováno očištění skalního výchozu litošických slepenců a vulkanitů v náletovém porostu v lokalitě u rybníka.

OCENĚNÍ PRACÍ

	p. č.
	název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	1
	zemní práce (ručně) – půdy neovlivněné vodou, rozhrnutí materiálu v místě
	Kč/m3
	5
	
	

	2
	odstranění náletů dřevin motorovou pilou do průměru kmene 10 cm na ploše 150 m2
	Kč/h


	10


	
	

	3
	očištění vybraných partií skalních stěn a izolovaných bloků litošických slepenců a vulkanitů (Wap), plocha 50 m2
	Kč/h


	6


	
	

	4
	úklid likvidovaného vzniklého klestu, 7 m3
	Kč/h


	10


	
	

	5
	dopravné (terénní automobil) 
	Kč/km
	100
	
	

	celkem (bez 20 % DPH)
	


7/1-4 Lokalita Lipoltice (paleozoikum): v lokalitě jsou dva zarostlé a místy navážkou zavezené typové skalní výchozy senických vrstev, u kterých po revizi stratigrafického zařazení bude modifikována geologie tzv. přeloučské synklinály. 


Na lokalitě budou provedeny úpravy umožňující pohled na část očištěných skalních výchozů. Součástí zásahu v lokalitě budou i terénní úpravy umožňující eventuální zaparkování osobního automobilu. 

OCENĚNÍ PRACÍ

	p. č.
	název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	1
	odstranění náletů dřevin motorovou pilou do průměru kmene 10 cm na ploše 200 m2
	Kč/h


	10


	
	

	2
	zemní práce (ručně) – půdy neovlivněné vodou, rozhrnutí materiálu v místě
	Kč/m3
	10
	
	

	3
	nakládání, vykládání a překládání výkopu
	Kč/m3
	10
	
	

	4
	zemní práce (strojem)
	Kč/m3
	20
	
	

	5
	sejmutí ornice 
	Kč/m3
	8
	
	

	6
	rozprostření ornice
	Kč/m2
	50
	
	

	7
	práce rypadlem, objem 30 m3
	Kč/h
	10
	
	

	8
	podklad z kameniva drceného velikosti 32 – 63, tloušťky 15 cm
	Kč/m2
	50
	
	

	9
	staveništní přesun hmot 
	t
	10
	
	

	10
	očištění vybraných partií skalních stěn (Wap), plocha 80 m2
	Kč/h


	80


	
	

	11
	úklid likvidovaného vzniklého klestu , 8 m3
	Kč/h
	10
	
	

	12
	dopravné (terénní automobil) 
	Kč/km
	100
	
	

	13
	dopravné (nákladní automobil)
	Kč/km
	100
	
	

	celkem (bez 20 % DPH)
	


7/1-5 Lokalita Deblov (paleozoikum): lokalita je významná výskytem výchozů křemenců ordovického stáří s ichnofosiliemi, které jsou velmi dobře zachovány v obnažené původní a nedeformované vrstevní ploše. Tato vrstevní plocha je lokálně zarostlá náletem ostružiní a travou, na vybraných partiích bude s použitím tlakové vody provedeno jejich očištění. 

OCENĚNÍ PRACÍ

	p. č.
	název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	1
	zemní práce (ručně) – půdy neovlivněné vodou, rozhrnutí materiálu v místě
	Kč/m3
	5
	
	

	2
	očištění vybraných partií skalních stěn a izolovaných bloků křemenců (Wap), plocha 300 m2
	Kč/h


	40


	
	

	3
	dopravné (terénní automobil) 
	Kč/km
	200
	
	

	celkem (bez 20 % DPH)
	


7/1-6 Lokalita Vápenný Podol (paleozoikum): v lokalitě se v blízkosti projektovaného bezobslužného informačního stanoviště nachází skalní výchoz, který představuje jeden z posledních přirozených skalních výchozů v obci Vápenný Podol. Jeho blízké okolí (mezi kostelem a silnicí Vápenný Podol – Prachovice) je rekultivováno výsypkou nebilanční suroviny, kterou byl vyplněn prostor po těžbě vápence. Skalní výchoz a jeho bezprostřední okolí je v současné době zarostlé náletovými křovinami, po jejichž odstranění dojde k celkové „revitalizaci“ lokality. V blízkosti tohoto výchozu budou deponovány bloky hornin paleozoického stáří ze Železných hor s návěštími .


Je vypracován návrh rozpočtu pro revitalizaci lokality. V případě, že práce budou realizovány v rámci péče o chráněná území v režii AOPK, se v rámci projektu Železné hory – geologicky významná oblast nebudou realizovat. 

OCENĚNÍ PRACÍ

	p. č.
	název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	1
	zemní práce (ručně) – půdy neovlivněné vodou, rozhrnutí materiálu v místě
	Kč/m3
	10
	
	

	2
	odstranění náletů dřevin motorovou pilou do průměru kmene 10 cm na ploše 100 m2
	Kč/h


	4


	
	

	3
	očištění vybraných partií skalních stěn (Wap), plocha 30 m2
	Kč/h


	20


	
	

	4
	úklid likvidovaného vzniklého klestu, 3 m3
	Kč/h
	10
	
	

	5
	sejmutí ornice 
	Kč/m3
	8
	
	

	6
	práce rypadlem, objem 10 m3
	Kč/h
	10
	
	

	7
	likvidace plotu a zemní práce strojem (úprava rostlého terénu)
	Kč/m3
	20
	
	

	8
	dopravné (terénní automobil) 
	Kč/km
	100
	
	

	9
	dopravné (nákladní automobil)
	Kč/km
	100
	
	

	celkem (bez 20 % DPH)
	


7/1-7 Lokalita Brloh (paleozoikum, mezozoikum): v lokalitě je vyvinut uměle obnažený skalní odkryv křemenců ordovického stáří (bývalý lom) se zachovalými „kapsami“ transgresních sedimentů křídového stáří ve facii nezpevnělých konglomerátů. V lokalitě lze demonstrovat „existenci“ dvou moří. Lokalita je posledním severozápadním výskytem tohoto fenoménu v Želených horách. V současné době je lokalita nepřístupná, důvodem je její zavezení betonovými panely a divokým porostem, který fakticky skrývá výše popsané fenomény. Je k dispozici fotodokumentace, která dokládá původní, tj. nezavezený a nezarostlý stav lomu a skalních stěn. Je vhodné zabezpečení svrchních pasáží – okraj lomu (zábradlí). 

OCENĚNÍ PRACÍ

	p. č.
	název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	1
	naložení, odvoz a uložení stavebních panelů na pozemek OÚ, který dále rozhodne o způsobu jejich využití
	Kč/t
	60
	
	

	2
	odstranění náletů dřevin motorovou pilou do průměru kmene 10 cm na ploše 500 m2
	Kč/h
	10
	
	

	3
	zemní práce (ručně) – půdy neovlivněné vodou, rozhrnutí materiálu v místě
	Kč/m3
	20
	
	

	4
	nakládání, vykládání a překládání výkopu
	Kč/m3
	20
	
	

	5
	zemní práce (strojem)
	Kč/m3
	20
	
	

	6
	sejmutí ornice 
	Kč/m3
	8
	
	

	7
	rozprostření ornice
	Kč/m2
	400
	
	

	8
	práce rypadlem, objem 25 m3
	Kč/h
	15
	
	

	9
	očištění vybraných partií skalních stěn (Wap), plocha 100 m2
	Kč/h
	20
	
	

	10
	úklid likvidovaného vzniklého klestu, objem 10 m3 
	Kč/h
	10
	
	

	11
	dopravné (terénní automobil) 
	Kč/km
	100
	
	

	12
	dopravné (nákladní automobil)
	Kč/km
	100
	
	

	13
	výstavba ochranného zábradlí v koruně bývalého lomu
	
	
	
	

	celkem (bez 20 % DPH)
	


7/1-8 Lokalita Kraskov (paleozoikum): původní skalní odkryvy permokarbonských sedimentů výplně kraskovské pánve již prakticky neexistují a není reálná jejich obnova. Je proto žádoucí odběr neporušených vzorků v místě jejich původních výchozu a jejich odborné zpracování. Řešením je úzkoprofilový vrt jádrovou technologií a jeho následná likvidace, při které nedojde k terénním změnám a ke změnám ve využití pozemku. Vrtné jádro bude petrograficky, palynologicky, petrochemicky a paleontologicky zpracováno, výstupem bude nová interpretace a rekonstrukce ukládání permokarbonských sedimentů v Železných horách

OCENĚNÍ PRACÍ

	p. č.
	název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	1
	doprava vrtného technologie a doprovodného vozidla 
	Kč/km
	160
	
	

	2
	vrtné práce (vrt hluboký 30 m, hloubený jádrovou technologií profilu 156/133 mm s uložením do jádrovnic pro následnou skartaci, likvidace vrtného jádra a zasypání – likvidace vrtu)
	Kč/m
	30
	
	

	3
	zpracování vrtného jádra 
	Kč/h
	150
	
	

	celkem (bez 20 % DPH)
	


7/1-9 Lokalita Bítovany (mezozoikum): v lokalitě je vyvinut přirozený skalní odkryv, na kterém lze dokumentovat ojedinělý příklad předkřídového fosilního větrání granitového masivu a následný nástup sladkovodních, a po té mořských sedimentů cenomanu. Je významným způsobem zachována fosilní subtropická flóra. V současné době je skalní výchoz oproti původnímu stavu, dokumentovanému textově i fotograficky, v nevyhovujícím stavu, je značně zasucen, přístup je po kalamitě znesnadněn nově vzniklými polomy. Řešením je odstranění suti a dřevin. 


Práce spojené se zásahem v této lokalitě jsou slučitelné s péčí o chráněná území, spadají do režimu managementu lokality v užším slova smyslu. 


Je vypracován návrh rozpočtu pro revitalizaci lokality. V případě, že práce budou realizovány v rámci péče o chráněná území v režii AOPK, se v rámci projektu Železné hory – geologicky významná oblast nebudou realizovat. 

OCENĚNÍ PRACÍ

	p. č.
	název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	1
	zemní práce (ručně) – půdy neovlivněné vodou, rozhrnutí materiálu v místě
	Kč/m3
	10
	
	

	2
	odstranění náletů dřevin motorovou pilou do průměru kmene 10 cm na ploše 200 m2
	Kč/h
	10
	
	

	3
	očištění vybraných partií skalních stěn na ploše 30 m2
	Kč/h


	10


	
	

	4
	úklid likvidovaného vzniklého klestu, objem 7 m3
	Kč/h
	15
	
	

	5
	dopravné (terénní automobil) 
	Kč/km
	100
	
	

	celkem (bez 20 % DPH)
	


7/1-10 Lokalita Vrbatův Kostelec – Podskála (mezozoikum, hydrogeologie): v lokalitě bude komentován na dvou tabulích pestrý geologický vývoj území a jeho vodárenské využití. Pro tyto účely je projektováno očištění skalního výchozu pískovců cenomanského stáří, na kterém je dokumentován dřívější stav bez dřevin. 

	p. č.
	název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	1
	odstranění náletů dřevin motorovou pilou do průměru kmene 10 cm na ploše 200 m2
	Kč/h
	10
	
	

	2
	očištění vybraných partií skalních stěn a izolovaných bloků pískovců (Wap), 50 m2
	Kč/h


	10




	
	

	3
	úklid likvidovaného vzniklého klestu, 8 m3
	Kč/h
	10
	
	

	4
	dopravné (terénní automobil) 
	Kč/km
	100
	
	

	celkem (bez 20 % DPH)
	


7/2 Rekonstrukce Naučné stezky Údolím Doubravy
	POLOŽKOVÝ ROZPOČET (bez DPH)

	
	
	
	
	
	
	

	Stavba :
	 Rekonstrukce Naučné stezky 
	 
	 
	 
	 

	Objekt :
	Údolí Doubravy 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	 

	1
	132301102R00
	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 4 nad 100 m3
	m3
	129,30
	
	

	2
	132301201R00
	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 4 do 100 m3
	m3
	1,92
	
	

	3
	162201102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m
	m3
	44,30
	
	

	4
	162301101R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m
	m3
	85,00
	
	

	5
	171101141R00
	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m
	m3
	133,90
	
	

	6
	172103101R00
	Zřízení těsnícího jádra, 100%PS, š. vrstvy do 1,0 m
	m3
	1,00
	
	

	 
	Celkem za
	1 Zemní práce
	 
	 
	
	

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní rekonstrukce
	 
	 
	 
	 

	7
	321214511R00
	Zdivo nadzákl. přehrad z lom. kam., na sucho 1 líc
	m3
	242,00
	
	

	8
	327311111R00
	Opěrné zdi z betonu prostého vodostav. V4 B 12,5
	m3
	6,75
	
	

	9
	334213345R00
	Zdivo nadzákl. opěr obkladní z lom. kamene, s vysp.
	m3
	18,00
	
	

	 
	Celkem za
	3 Svislé a kompletní rekonstrukce
	 
	 
	
	

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	 

	10
	457531113R00
	Filtr. vrstvy z nezhut.kam. hrubého drcen. 63-125 mm
	m3
	1,34
	
	

	11
	463212111R00
	Rovnanina z lom. kamene s vyklínováním spár úlomky
	m3
	27,61
	
	

	12
	465210114T00
	Schody z lom. kam. tl. 30 cm na sucho
	m2
	51,20
	
	

	 
	Celkem za
	4 Vodorovné konstrukce
	 
	 
	
	

	Díl:
	90
	Oplocení
	 
	 
	 
	 

	13
	900000090T00
	Oprava a montáž laviček
	ks
	2,00
	
	

	14
	900000099T00
	Montáž a demontáž lanovky
	ks
	16,00
	
	

	15
	900000100T00
	Doprava materiálu lanovkou
	hod
	680,00
	
	

	16
	900000101T00
	Úprava lanovky pro dopravu stav. materiálu
	ks
	1,00
	
	

	 
	Celkem za
	90 Oplocení
	 
	 
	
	

	Díl:
	91
	Doplňující práce na komunikaci
	 
	 
	
	

	17
	911231111R00
	Osazení a montáž silnič. zábradlí ocelového, 2 madla
	m
	164,00
	
	

	18
	13900001
	Ocelové zábradlí pozink
	kg
	1 359,80
	
	

	19
	31452014
	Lano oc.6pramenné 42 drátů Zn 1570 MPa d 5 mm
	kg
	100,00
	
	

	 
	Celkem za
	91 Doplňující práce na komunikaci
	 
	 
	
	

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	
	

	20
	961021112R00
	Bourání mostních základů z kamene
	m3
	18,00
	
	

	 
	Celkem za
	96 Bourání konstrukcí
	 
	 
	
	

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	
	

	21
	998332011R00
	Přesun hmot, úprava toků a kanálů, hráze ostatní
	t
	663,96
	
	

	 
	Celkem za
	99 Staveništní přesun hmot
	 
	 
	
	

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	

	22
	767995107R00
	Montáž kovových atypických konstrukcí do 500 kg
	kg
	1 550,00
	
	

	23
	767996804R00
	Demontáž atypických acelových konstrukcí do 500 kg
	kg
	600,00
	
	

	24
	998767101R00
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, výšky do 6 m
	t
	1,30
	
	

	25
	13900002
	Ocelové konstrukce pozink
	kg
	1 550,00
	
	

	26
	55347133
	Rošt podlahový 30/2 svařovaný „SP“ 800x1000 mm
	kus
	28,00
	
	

	 
	Celkem za
	767 Konstrukce zámečnické
	
	
	
	

	Díl:
	783
	Nátěry
	
	
	
	

	27
	783122952R00
	Údržba, nátěr syntetický mostů, dvojnásobný
	m2
	199,52
	
	

	28
	783122959R00
	Údržba, nátěr syntetický mostů, základní
	m2
	199,52
	
	

	 
	Celkem za
	783 nátěry
	
	
	
	


	REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavební díl
	 
	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	1
	Zemní práce
	 
	
	
	0
	0
	0

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	0
	0
	0

	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	0
	0
	0

	90
	Oplocení
	 
	
	
	0
	0
	0

	91
	Doplňující práce na komunikaci
	 
	
	
	0
	0
	0

	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	0
	0
	0

	99
	Staveništní přesun  hmot
	
	
	
	
	

	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	
	

	783
	Nátěry
	
	
	
	
	

	 
	CELKEM  OBJEKT
	 
	
	
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název VRN
	 
	 
	Kč
	
	Základna
	 
	Kč

	Ztížené výrobní podmínky
	 
	
	
	
	
	

	Oborová přirážka
	
	
	
	
	
	

	Přesun stavebních kapacit
	
	
	
	
	
	

	Mimostaveništní doprava
	
	
	
	
	
	

	Zřízení staveniště
	
	
	
	
	
	

	Provoz investora
	
	
	
	
	
	

	Kompletační činnost (IČD)
	
	
	
	
	
	

	Rezerva rozpočtu
	
	
	
	
	
	

	 
	CELKEM VRN
	 
	
	
	
	


	KRYCÍ LIST ROZPOČTU

	
	
	
	
	
	
	

	Objekt :
	Název objektu :
	 
	 
	JKSO :
	 

	 
	 
	Naučná stezka Údolím Doubravy
	 
	 
	
	 

	Stavba :
	Název stavby :
	 
	 
	SKP :
	 

	 
	 
	Rekonstrukce NS
	 
	 
	 
	 

	Projektant :
	 
	Počet měrných jednotek :
	0

	Objednatel :
	AOPK ČR
	Náklady na MJ :
	0

	Počet listů :
	 
	 
	Zakázkové číslo :
	 

	Zpracovatel projektu :
	
	Zhotovitel :
	
	 

	 
	
	
	
	 

	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady
	Ostatní rozpočtové náklady

	 Z
	HSV Celkem
	
	Ztížené výrobní podmínky
	 
	

	R
	PSV Celkem
	
	 Oborová přirážka
	 
	 
	

	N
	M práce celkem
	
	 Přesun stavebních kapacit
	 
	 
	

	
	M dodávky celkem
	
	 Mimostaveništní doprava
	 
	 
	

	ZRN celkem
	
	 Zařízení staveniště
	 
	 
	

	 
	 
	
	 Provoz investora
	 
	 
	

	HZS
	
	 Kompletační činnost (IČD)
	 
	 
	

	ZRN+HZS
	
	Ostatní náklady neuvedené
	 
	 
	

	ZRN+ostat. Náklady + HZS
	
	Ostatní náklady celkem
	 
	 
	

	Vypracoval
	Za zhotovitele
	 
	Za objednatele
	 
	 

	 
	 
	Jméno :
	 
	Jméno :
	 
	 

	Datum :
	Datum :
	
	Datum :
	
	 

	 
	
	Podpis:
	
	Podpis :
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 

	Základ pro DPH
	20
	%  činí :
	 
	………. Kč
	 

	DPH
	20
	%  činí :
	 
	………. Kč
	 

	Základ pro DPH
	0
	%  činí :
	 
	………. Kč
	 

	DPH
	0
	%  činí :
	 
	………. Kč
	 

	CENA ZA OBJEKT CELKEM
	 
	………. Kč

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka :
	
	
	
	
	


8/ 
OSTATNÍ  PRÁCE 

8/1 
INFORMAČNÍ TABULE
8/1-1
Zhotovení textu, sestavení grafického manuálu, zhotovení fotografické dokumentace (makrofotografie, mikrofotografie, letecké fotografie), zpracování hmotné dokumentace, zpracování archivních dat, zpracování a tvorba mapových podkladů. Ocenění je provedeno formou hodinové kalkulace. 

Celkově bude zpracováno 83 informačních tabulí. K lokalitám podle tabulky č.1 je to 72 tabulí a pro Naučnou stezku Údolím Dobravy 11 novelizovaných informačních tabulí. Zde je nutno zapracovat odbornou náplň na stávajících cedulích. 
8/1-2
Grafické zpracování jednotící a konečné podoby informační tabule s respektováním  požadavku zadavatele. Obsah, grafická podoba a text na cedulích musí být průběžně konzultován a odsouhlasen  zadavatelem.
8/1-3
Tisk a finální úprava informační tabule pro instalaci a připevnění na unifikovaný segment (rozpočet kapitola 2/ Informační tabule).
	p. č.
	název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	8/1-1
	zajištění a zpracování podkladů a zhotovení textu pro následné grafické zpracování informační tabule
	h
	30
	
	

	8/1-2
	grafické zpracování 
	h
	5
	
	

	8/1-3
	tisk
	m2
	0,6
	
	

	
	podkladní deska 4 mm, materiál FOREX, koplas, ÚV úprava lamino
	m2
	0,6
	
	

	celkem bez 20 % DPH – 1 tabule
	

	celkem bez 20 % DPH – 72 + 11 tabulí
	


8/2 
INFORMAČNÍ TABULKA K NÁVĚŠTÍM 
8/2-1
Zhotovení textu a sestavení jednotícího grafického manuálu pro návěští (informační tabulka). Tato bude instalována na každém návěští u horninových bloků v rámci venkovní expozice při bezobslužných informačních stanovištích (rozpočet, kapitola 3/NÁVĚŠTÍ).
8/2-2
Zhotovení výbrusů z instalovaného horninového vzorku pro zhotovení mikrofotografie a popis horninového bloku v informační tabulce. 

8/2-3
Grafické zpracování, tisk a výroba informačních tabulek pro návěští. Obsah, grafická podoba a text na tabulkách musí být průběžně konzultovány a odsouhlaseny  zadavatelem.
	p. č.
	název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	8/2-1
	zajištění a zpracování podkladů a zhotovení textu pro následné grafické zpracování informační tabulky
	ks
	50
	
	

	8/2-2
	zhotovení výbrusů pro mikrofotografie
	ks
	50
	
	

	8/2-3
	textové a grafické části informace o návěští, tisk a výroba informačních tabulek pro návěští
	ks
	50
	
	

	celkem bez 20 % DPH
	


8/3 
PROPAGAČNÍ A INFORMAČNÍ MATERIÁLY
          Distribuci materiálů po předání díla bude zajišťovat zadavatel. 
          Obsah, grafická podoba a text musí být průběžně konzultovány a odsouhlaseny  zadavatelem.
8/3-1
Zpracování informačního materiálu s jednotícím textem pro 34 lokalit (pracovní název „Rodokmen Železných hor“), koncipovaný jako „skládačka“. Cílové určení pro informační střediska, orgány místní samosprávy a školy základního a středního stupně v regionu. Náklad 1 000 výtisků. 
            Celobarevné 4/4 , počet stran 6, formát prodloužená A4 (210x445mm), počet skladů 2, papír  křída mat, gramáž papíru 120-180, oboustranný tisk.
8/3-2
Zpracování informačního a propagačního materiálu pro všech 40 lokalit, koncipovaný jako průvodce. Materiál bude komplexně informovat o oblasti Železných hor a významu geologického dědictví, ale i jednotlivých lokalitách. Publikace přispěje k informovanosti široké i odborné veřejnosti a  bližšímu poznání realizovaného opatření a jeho financování z fondů EU. Bude navazovat na aktivitu 8/3-1.  Náklad 1 000 výtisků. Cílové určení  je pro informační střediska, orgány místní samosprávy, knihovny a  školy základního a středního stupně. 

            Průvodce bude zvlášť zpracován pro každý z  pěti okruhů, tedy pro PROTEROZOIKUM, PALEOZOIKUM, HLUBINNÉ VYVŘELINY, MEZOZOIKUM, HYDROGEOLOGIE. Počet stran 12(10+2), formát 2x A4 na délku (210x598mm),        5 skladů, papír lesk, gramáž papíru cca 115g, oboustranný tisk. 
8/3-3
Zhotovení jednoduchého mapového podkladu se znázorněním pozice tělesa Železných hor, hranic CHKO Železné hory, bezobslužných informačních stanovišť a informačních tabulí. Cílové určení pro informační střediska, orgány místní samosprávy a školy základního a středního stupně v regionu. Náklad 2 000 výtisků (resp. 20 bloků). Mapový podklad poskytne bezúplatně zadavatel.
            Schematická mapa  s uvedením měřítka(cca 1:150 000), v „trhací“variantě (po straně spojeno gutaperčou), velikost A3, jednostranný barevný tisk, vodě neodolná, ofsetový papír, 80-90g, ze spoda tvrdý karton, počet kusů v bloku 100. 
8/3-4
Zhotovení pěti faximilií dobových pohlednic z lokalit bezobslužných informačních stanovišť, na zadní straně s logem Železné hory – geologicky významná oblast. Předpokládaný náklad výtisků je 500 ks pro každou lokalitu zvlášť.
8/3-5
Zpracování webových stránek projektu, systém webových stránek bude koncipován jako uzavřený informační blok, obsahově a graficky kompaktní, který bude možné v cca jednoročních cyklech doplňovat. Koncepčně bude tvořit „svorník“ mezi informačním materiálem (viz bod 8/3-1) a odborným průvodcem (viz bod 8/3-2). Na webových stránkách bude možné interaktivním způsobem získat vícevrstevné informace, a to               o topografii a o umístění bezobslužných informačních bodů a k nim vztaženým informačním tabulím, dále základní informace o konkrétních lokalitách (v textové, mapové a fotografické podobě) včetně odkazů na informační zdroje. Součástí webových stránek bude i odkaz na zdroje, ze kterých je možné získat podrobnější či úplné informace s geovědní a environmentální náplní. Dále bude avizován přesah zpracovávaných témat do širšího okolí Železných hor, kde již byly vybudovány objekty s obdobným tématem (Muzeum Skuteč, Vápenka v Třemošnici aj.) či se podobné objekty projektují.
            Po předání kompletního díla hosting a správu webových stránek bude zajišťovat zadavatel. Stránky budou umístěny na www.nature.cz a www.geoparkzh.cz , tomu bude odpovídat použitý software. Přesnou technickou specifikaci poskytne IT pracoviště. Obsah, grafická podoba a text musí být průběžně konzultovány a odsouhlaseny  zadavatelem.
	p. č.
	název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	8/3-1
	příprava textu a materiálu
	lokalita
	40
	
	

	
	tisk a distribuce
	výtisk
	1 000
	
	

	8/3-2
	příprava textu a materiálu
	lokalita
	40
	
	

	
	tisk a distribuce
	výtisk
	1000
	
	

	8/3-3
	příprava textu a materiálu
	h
	20
	
	

	
	grafická editace mapového podkladu a práce redaktora
	h
	30
	
	

	
	tisk a distribuce
	výtisk
	2 000
	
	

	8/3-4
	výběr a grafické zpracování faximilií 
	h
	30
	
	

	
	tisk a distribuce
	výtisk
	2 500
	
	

	8/3-5
	tvorba webových stránek
	h
	100
	
	

	
	grafické zpracování webových stránek
	h
	60
	
	

	celkem bez 20 % DPH
	
	
	
	


