
Poř.č. ÚP Název Popis Délka v m Dozor 

zadavatele

Předpokl. hodnota v Kč 

bez DPH

Termín prohlídky

1 32 LC Vyhlídková erozní rýhy, splavení povrchu 300 Novotný 50.000 29.10.2015 v 9.00 hod - Rezek

2 32 LC Okružní erozní rýhy, splavení povrchu 700 Novotný 490.000 29.10.2015 v 9.00 hod - Rezek

3 32 LC Nad Myslivnou erozní rýhy, splavení povrchu 200 Novotný 70.000 29.10.2015 v 9.00 hod - Rezek

4 33 LC Na Hromovku erozní rýhy 50 Hofman 30.000 4.11. v 9.00 hod. Správa KRNAP

5 33 LC Zvonička - Klausův potok naplavený materiál, narušený povrch, poškozené hrazení 25 Hofman 90.000 4.11. v 9.00 hod. Správa KRNAP

6 33 LC Michlův Mlýn půdní sesuv, podemletý drátokoš nad cestou, eroze 50 Hofman 200.000 4.11. v 9.00 hod. Správa KRNAP

7 34 LC Kalberk podélná eroze 300 Hofman 300.000 3.11. v 9.00 hod. Správa KRNAP

8 34 LC Matějova louka podélná eroze 200 Hofman 80.000 3.11. v 9.00 hod. Správa KRNAP

9 34 LC Klínovka podélná eroze 80 Hofman 60.000 4.11. v 9.00 hod. Správa KRNAP

10 34 LC Na Pláni poškození koruny cesty 200 Hofman 200.000 4.11. v 9.00 hod. Správa KRNAP

11 35 LC Nad Haďákem obnažené propusti, splavení povrchu, eroze příkopu 200 Sedláček 100.000 26.10. v 9.00 hod. Horní Maršov

12 35 LC Emina cesta nátrže krajnice, splavení povrchu 150 Sedláček 160.000 26.10. v 9.00 hod. Horní Maršov

13 35 LC Nad Voborníkem splavení povrchu, obnažené propusti, eroze příkopu 300 Sedláček 150.000 26.10. v 9.00 hod. Horní Maršov

14 35 LC Sluneční péro vymleté svodnice, zanesené příkopy a trubní propusti, splav. povrchu 150 Sedláček 60.000 26.10. v 9.00 hod. Horní Maršov

15 35 LC Pod Růžohorky vymleté svodnice, zanesené příkopy a trubní propusti, splav. povrchu 600 Sedláček 200.000 26.10. v 9.00 hod. Horní Maršov

16 35 LC Portášky Růžohorky splavení asfaltové krajnice, poškozené svodnice 50 Sedláček 50.000 26.10. v 9.00 hod. Horní Maršov

17 35 LC Ke Kouli splavení materiálu, strž pod propustí 100 Sedláček 150.000 26.10. v 9.00 hod. Horní Maršov

18 35 LC Modrý důl splavení asfaltové krajnice 100 Sedláček 130.000 27.10. v 9.00 hod. Horní Maršov

19 35 CH Vycházková trasa Černá hora splavený povrch 100 Novotný 100.000 30.10. v 9.00 hod. Horní Maršov

20 35 CH Javoří splavený povrch, podemleté svodnice, erozní rýhy 80 Novotný 70.000 30.10. v 9.00 hod. Horní Maršov

21 36 LC Emma - Diamant vymletý povrch 150 Novotný 40.000 30.10. v 9.00 hod. Horní Maršov

22 36 LC Signál vymletý povrch 300 Novotný 80.000 30.10. v 9.00 hod. Horní Maršov

23 36 LC Světlá hora I. vymletý povrch 200 Novotný 60.000 30.10. v 9.00 hod. Horní Maršov

24 36 LC Hájenka vymletý povrch 100 Novotný 90.000 30.10. v 9.00 hod. Horní Maršov

25 36 LC Hraniční 18 splavení krajnice a povrchu 50 Sedláček 60.000 27.10. v 9.00 hod. Horní Maršov
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26 36 LC K Lysečinské boudě splavený povrch 250 Sedláček 90.000 27.10. v 9.00 hod. Horní Maršov

27 36 LC Rýchory II. vymletý a splavený povrch 200 Sedláček 30.000 27.10. v 9.00 hod. Horní Maršov

28 36 LC Světlá hora II. splavený povrch 200 Novotný 20.000 30.10. v 9.00 hod. Horní Maršov

29 36 CH Naučná stezka Černohorská rašelina vymletý povrch 50 Novotný 20.000 30.10. v 9.00 hod. Horní Maršov

30 36 CH Rýchorská bouda - Horní Maršov splavený povrch 50 Sedláček 30.000 27.10. v 9.00 hod. Horní Maršov

31 34 LC Digrin erozní rýhy, narušena koruna cesty 700 Hofman 150.000 3.11. v 9.00 hod. Správa KRNAP

32 34 LC Černohorská erozní rýhy, narušena koruna cesty 1 200 Hofman 200.000 3.11. v 9.00 hod. Správa KRNAP

33 34 LC Šnajdrovka erozní rýhy, narušena koruna cesty 900 Hofman 200.000 3.11. v 9.00 hod. Správa KRNAP

34 34 LC Rašelinný potok erozní rýhy 300 Hofman 60.000 3.11. v 9.00 hod. Správa KRNAP

32 Územní pracoviště Rezek 35  Územní pracoviště Pec pod Sněžkou Termín zahájení prací: po podpisu smlouvy o dílo

33 Územní pracoviště Špindlerův Mlýn 36  Územní pracoviště Horní Maršov Termín dokončení prací: do 15. 7. 2016

34 Územní pracoviště Černý Důl Záruka: 24 měsíců
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