
 

Průvodní  zpráva 

Název akce:  Levostranný přítok Úpy v  Maršově I                     

Objednatel: Správa KRNAP Dobrovského 3. 543 01 Vrchlabí 1.     

Projektant:  Ing. Jan Kubát, Pod parkem 740, 543 01 Vrchlabí 1., mob. 603 544 716 

Stupeň dokumentace: Prováděcí dokumentace 

Podklady:  Prohlídka lokality, tachymetrické zaměření lokality teodolitem Zeis 080 

provedené projektantem. 

 

Koryto bezejmenného levostranného přítoku Úpy v lokalitě Nový Svět bylo s ohledem 

na zástavbu a opravy komunikací zatrubněno v délce přibližně 100 m. Vtokový objekt je 

sice opatřen česlemi, ale prostor pro zachycení případných splavenin při přívalovém 

dešti je nedostatečný a obtížně čistitelný. Aby bylo zabráněno zanesení vtoku 

splaveninami, bude v horní trati přítoku postavena retenční přehrážka, která zachytí 

podstatnou část hrubých splavenin. Přehrážka musí být postavena ve vhodné lokalitě,  

přibližně 150 m nad vtokem, aby byl zajištěn dostatečný retenční prostor pro ukládání 

splavenin. Koryto od přehrážky ke vtoku je sice částečně stabilizováno, přesto by bylo 

vhodné upravit vtok do zatrubnění na typ horské vpusti, která zajišťuje dostatečný 

prostor pro hrubé splaveniny, omezuje možnost úplného ucpání a lépe se čistí než 

stávající provedení vtoku.                                                                                                                              

Vzhledem ke značnému množství přepravovaného stavebního materiálu k přehrážce je 

nezbytá oprava přístupové cesty v místě odpadu od vodárny. 

 

 

Dne 23.11.2014                                             Ing. Jan Kubát 

 

 

 

 



 

Technická zpráva 

Název akce: Levostranný přítok Úpy v  Maršově I                                                                                           

Objednatel: Správa KRNAP Dobrovského 3. 543 01 Vrchlabí 1.     

Projektant:  Ing. Jan Kubát, Pod parkem 740, 543 01 Vrchlabí 1., mob. 603 544 716 

Stupeň dokumentace:  Prováděcí dokumentace 

Podklady:  Prohlídka lokality, tachymetrické zaměření lokality teodolitem Zeis 080 

provedené projektantem 

Současný stav:   

Koryto bezejmenného levostranného přítoku Úpy v lokalitě Nový Svět je zatrubněno 

v délce přibližně 100 m. Vtokový objekt je sice opatřen česlemi, ale prostor pro 

zachycení případných splavenin při přívalovém dešti je nedostatečný a obtížně 

čistitelný. Koryto nad vtokem do zatrubněním není opevněno a při zvýšených průtocích 

dochází k erozi dna i břehů a následnému pohybu splavenin, které mohou ucpat 

vtokový objekt. 

 

Technické řešení:  

Cílem zřízení retenční přehrážky je zachycení splavenin z horní části toku při průchodu 

jarních vod a případné povodni.  Tím bude podstatně omezen nebezpečný pohyb 

splavenin v dolní části toku pod přehrážkou a i případné zanesení vtokového objektu. 

Při volbě umístění přehrážky byla zvážena konfigurace terénu, přehrážka je navržena  

tak, aby byl získán co největší retenční prostor a tento prostor byl přístupný pro 

mechanizaci při budoucím vytěžení splavenin. Využitelný retenční prostor je dlouhý 

přibližně 20 m, při šířce cca 4 m a výšce 0 až 2 m vychází kapacita přibližně 80 m3. 

Přehrážka je navržena jako průcezná, v dolní části jsou dvě řady pěti otvorů, které 

zajistí průtok vody v převážné části roku. Po zanesení otvorů splaveninami bude voda 

přetékat přes přelivnou hranu. Retenční prostor by měl být vyčištěn po zanesení zhruba 

50 ti %, aby byla v případě povodně k dispozici dostatečná kapacita pro ukládání 

splavenin. Při zdění průcezných otvorů je nezbytné dodržovat minimální spáry, nejlépe 

klást kameny potřené CM na sraz protože případná oprava spárování je v otvorech 

problematická. Tento postup je platný i pro přelivnou hranu přehrážky kde spárování 

vykazuje sníženou životnost. Při zdění i realizaci dlažeb je nezbytné dodržovat 

technologickou kázeň, kameny je nutno před uložením do cementové malty vlhčit, 



cementová malta nebo beton musí být zpracován včas a musí být po dobu uložení na 

stavbě chráněn (přikrytí plachtou). Naprosto nepřípustný je postup zdění ze suchých 

kamenů na zavlhlou betonovou směs a následné prolévání vodou, s tím že beton je 

dovážen jednou pro celou pracovní směnu.                                                               

Spadiště je navrženo délky 6,5 m, opevnění dna je dlažbou z LK na CM kladenou do 

betonového lože. Boky spadiště tvoří zdi z LK na CM s vyspárováním MCS. Po dobu 

stavby přehrážky bude voda převáděna troubou uloženou v základu, po dokončení  

přehrážky bude trouba zaslepena.  Přístupová cesta ke staveništi je v místě křížení 

s odpadem od vodárny poškozena erozí. Vzhledem k množství přepravovaného 

stavebního materiálu bude před zahájením stavby provedena oprava. V místě 

přetékající vody bude zřízen propustek z ocelové trouba pr. 530 opatřený v místě 

výtoku do potoka čelem z LK na CM. Délka čela je 4 m, výška 1,5 m od dna potoka, 

založení 0,5m pod niveletu.  Tloušťka zdi v základu je navržena 0,9 m, v koruně 0,6 m. 

Za čelem bude zřízen protimrazový klín tl. 0,3 m.                                                     

Veškeré plochy dotčené stavbou budou po stavbě urovnány a uvedeny do předchozího 

stavu.                                                                                                                                     

OOP Správy KRNAP ve svém vyjádření navrhuje úpravu spadiště řešit nepravidelným 

vyskládáním z přírodních neopracovaných kamenů, aby se vzhled tohoto úseku přiblížil 

přírodnímu korytu. Kameny by bylo možno částečně zapustit do betonu tak, aby se do 

spár dostal autochtonní materiál a beton nebyl při provozu zřetelný. Tato úprava 

spadiště však není pro danou lokalitu vhodná z důvodu navazujícího zatrubnění a 

nevhodně řešeného vtokového objektu. V případě, že by došlo k uvolnění kamenů ze 

spadiště byly by tyto kameny unášeny navazujícím korytem o spádu přes 10 % do 

vtokového objektu a mohlo by dojít k ucpání vtoku do zakryté části. Proto je nutno 

spadiště zřídit způsobem, který zajistí dostatečnou odolnost proti uvolnění jednotlivých 

kamenů a při dlažbě dna je nezbytné dodržovat výše uvedenou technologickou kázeň. 

Důvody uložení kamenů spadiště do betonu byly projednány s pracovníky OOP KRNAP 

telefonicky dne 19.12.2014.    

POV: 

Staveniště je přístupné z místní komunikace. Doprava materiálu podél toku k přehrážce 

bude ztížena s ohledem na spádové poměry přístupové cesty, oprava cesty je 

obsažena v rozpočtu. Ztížení dopravy zahrne zhotovitel do nabídkové ceny, prohlídka 

staveniště před podáním nabídky je nezbytná. Vyjádření o podzemních vedeních VČE, 

RWE a O2 jsou v dokladech. Při stavbě je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní 

předpisy a dbát na bezpečnost chodců v blízkosti stavby.  

Dne 20.12.2014                                                                   Ing. Jan Kubát 


