

*SMLOUVA O DÍLO*č. objednatele: **SMLDEU-24/175/2015**č. zhotovitele: **841/RF/246/2015**, číslo stavby zhotovitele: **RFPP**

OBJEDNATEL:	Název	- Správa Krkonošského národního parku
	Adresa	- Dobrovského č. p. 3, 543 01 Vrchlabí
	Zástupce	- ing. Jan Hřebačka, ředitel
	IČO	- 00088455
	DIČ	- CZ 00088455
	Bank. spoj.	- KB Trutnov, 335-601/0100
	Kontrolou a převzetím pověřen	- Ladislav Sedláček
ZHOTOVITEL:	Název	- STRABAG a.s.
	Sídlo	- Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
	Kontaktní a fakturační adresa	- STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
	Zástupce	- Vladislav Fišer, ředitel oblasti Západ o.z. Ostrava Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Západ o.z. Ostrava Lenka Suchanová, ved. OTÚ oblasti Západ o.z. Ostrava
	IČO	- 60838744
	DIČ	- CZ60838744
	Bank. spoj.	- Česká spořitelna a.s., č. ú. 994404-640900015/0800

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Vladislav Fišer – ředitel oblasti Západ (tel. 495 768 255, vladislav.fiser@strabag.com)

Ing. Tomáš Zdeňka – ekonom oblasti Západ (tel. 721 265 468, tomas.zdenka@strabag.com)

Lenka Suchanová – vedoucí OTÚ oblasti Západ (tel. 724 232 966, lenka.suchanova@strabag.com)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Lukáš Hlaváček – vedoucí provozní jednotky (tel. 607 672 94, lukas.hlavacek@strabag.com)

Miroslav Šrámek – stavbyvedoucí (tel. 721 263 785)

Tomáš Hofman, stavbyvedoucí (tel. 602 696 216, tomas.hofman@strabag.com)

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je: **LC Jelení louky dle VZ 24-27/2015**

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce podle objednatelem schváleného a zhotovitelem odsouhlaseného zadání (výkaz výměr s položkovými cenami), který tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 2) Místem plnění je ÚP Pec pod Sněžkou.

2. Doba plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době.

Termín zahájení prací: 02. 05. 2016

Termín dokončení prací: 30. 06. 2016

Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít staveniště později, než vyplývá z bodu 1.1, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

- 2) Řádně dokončené dílo převezme objednatel od zhotovitele do 15 ti dnů od vyzvání k převzetí.