

# SMLOUVA O DÍLO č. 6150/75/2015

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)  
**se sídlem:** Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4  
**statutární orgán:** Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ústavu  
**IČ:** 00020699  
**DIČ:** CZ00020699

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** Vladimír Vavrečka  
**se sídlem:** Máchova 1001, 757 01 Valašské Meziříčí  
**IČ:** 11177985  
**DIČ:** CZ511102046  
**bankovní spojení:** ČSOB Valašské Meziříčí  
**číslo účtu:** 222953720/0300

(dále jen zhotovitel)

### 1.1.

#### **Prohlášení smluvních stran:**

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. Statutární zástupci se dohodli, že případné změny charakteru statutu, změny statutárních orgánů a změny bankovního spojení obou smluvních stran budou druhé straně písemně oznámeny nejpozději do 15 dnů od rozhodnutí stávajícího statutárního orgánu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany bezodkladně písemný a řádně očíslovaný dodatek této smlouvy.

### 1.2.

#### **Objednatel:**

Objednatel se pro účely této smlouvy rozumí osoba, uvedená v této smlouvě jako "Objednatel", o které se dokumentace zakázky zmiňuje jako o Objednateli nebo zadavateli. Termín Objednatel znamená Objednatele nebo jím písemně určeného a zmocněného zástupce. Ustanoví-li nebo změní Objednatel svého zástupce nebo změní jeho rozsah zplnomocnění, oznámí tuto skutečnost, včetně rozsahu zplnomocnění, neprodleně Zhotoviteli.

### 1.3.

#### **Zhotovitel:**

Zhotovitelem se pro účely této smlouvy rozumí právnická osoba, uvedená jako "Zhotovitel" ve smlouvě, o které se dokumentace zmiňuje jako o Zhotoviteli nebo uchazeči a která dodává Objednateli práci, materiály a zařízení nezbytné k provedení díla. Termín Zhotovitel znamená Zhotovitele nebo jím písemně určeného a zmocněného zástupce. Ustanoví-li nebo změní Zhotovitel svého zástupce, oznámí tuto skutečnost, včetně rozsahu zmocnění, neprodleně Objednateli.

### 1.4.

#### **Zástupce Objednatele:**

Zástupcem Objednatele se pro účely této smlouvy rozumí osoba, oprávněná vykonávat vybrané administrativní úkony a odborné činnosti v oboru a která je pověřena k činnosti investorem.  
Zástupcem Objednatele dle této smlouvy je: Mgr. Libor Černíkovský, vedoucí oddělení ochrany čistoty ovzduší pobočky ČHMÚ v Ostravě.

### 1.5.

#### **Zástupce Zhotovitele:**

Zhotovitel pověřil vedením stavby odborně způsobilého stavbyvedoucího, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

Stavbyvedoucí zhotovitele je zejména oprávněn:

a) vést stavební deník,

- b) organizovat, řídit a koordinovat práce na díle,
- c) zastupovat Zhotovitele při jednání o změně, rozšíření nebo omezení předmětu díla nebo při odstranění případných vad a nedodělků z předávacího řízení.
- d) předat Objednateli předmět díla a zajistit odstranění případných vad díla.

## II. Předmět díla

### 2.1.

#### **Předmět díla:**

**„Stavební práce na lokalitách s měřením znečištění ovzduší v působnosti pobočky Ostrava“**

### 2.2.

#### **Popis dodávek a prací:**

Předmětem zakázky jsou stavební práce na lokalitě s měřením znečištění ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravici.

Dle projektové dokumentace bude provedeno *zejména*:

- uvedení určených lokalit do původního stavu,
- stavba nových základových desek,
- přípojka NN.

Rozsah všech prací, včetně materiálů, které budou použity, jsou podrobně uvedeny v položkově vypracované cenové nabídce – rozpočtu, zpracované zhotovitelem. Jde o provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.

### 2.3.

#### **Základní povinnosti zhotovitele a objednatele:**

Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla v rozsahu vymezeném v odst. 2. 1. této smlouvy a předat jej objednateli v době sjednané v této smlouvě a za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Zhotovitel odpovídá za kvalitu prací ve smyslu platných technologických předpisů a ČSN. Objednatel se zavazuje, že umožní včas vstup zaměstnancům zhotovitele na staveniště, které předá zhotoviteli ve stavu umožňujícím řádné provedení díla. Objednatel se dále zavazuje předmět díla za podmínek sjednaných ve smlouvě od zhotovitele převzít a v plném rozsahu a v dohodnutém termínu zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.

### 2.4.

#### **Cenová nabídka zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval na provedení díla položkový rozpočet - cenovou nabídku, na základě předaného zadání Objednatele. Tato cenová nabídka je nedílnou součástí této smlouvy.

### 2.5.

#### **Právo objednatele o způsobu ocenění případných úprav předmětu díla:**

Práce, které mění nebo věcně převyšují sjednaný předmět díla, a které nebylo možné předpokládat před zahájením díla (vícepráce), budou věcně a cenově specifikovány rozpočtem vyhotoveným zhotovitelem, který při jeho zpracování použije jednotkových cen ve stejné výši jako v rozpočtu v nabídce. U prací, které nebude možné takto ocenit, budou použity ceny dohodnuté mezi objednatelem a zhotovitelem nebo ceny uvedené v ceníku stavebních prací, platné v dané době. O takto určenou cenu bude zvýšena cena díla. Obdobně bude postupováno, jestliže se změnami rozsah díla omezí. I v takovém případě bude zhotovitelem podle výše uvedených zásad vyhotoven rozpočet a o zjištěnou částku se cena díla sníží.

### III. Cena za dílo

#### 3.1.

##### Cena díla:

Sjednaná cena za zhotovení díla dle článku II. této smlouvy o dílo je dohodnuta jako cena pevná. Toto smluvní ujednání se nevztahuje na případně vzniklé vícepráce či méněpráce, které budou fakturovány dle skutečnosti po vzájemném odsouhlasení položek.

Cena díla bez DPH	94 697,41 Kč
DPH 21 %	19 886,46 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>114 583,87 Kč</b>

Výše sazby DPH a celková cena včetně DPH sjednaná v této smlouvě bude upravena v případě změny sazby DPH u zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty v souladu s aktuální změnou zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. *Plnění bude použito pro činnosti, kdy ČHMÚ není osobou povinnou k DPH, z tohoto důvodu nelze použít režim přenesené daňové povinnosti.*

Na daňovém dokladu uvádějte kód CZ-CPA.

### IV. Platební podmínky

#### 4.1.

##### Postup při vystavování faktur (daňových dokladů) a jejich splatnost:

Fakturace bude probíhat po jednotlivých objektech. Fakturace bude provedena na základě oboustranně odsouhlaseného rozpisu provedených prací. Doba splatnosti faktur je 21 kalendářních dní ode dne jejich doručení.

Neodsouhlasí-li zástupce objednatele některé položky soupisu provedených prací, je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí fakturu jen na částku odpovídající rozsahu nesporných, odsouhlasených položek. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat náležitosti dle zákona o dani z přidané hodnoty a bude k ní přiložen soupis provedených prací potvrzený zástupcem objednatele. Veškeré úhrady finančních závazků vyplývající z této smlouvy budou vzájemně plněny prostřednictvím peněžních ústavů smluvních stran.

#### 4.2.

##### Náležitosti faktury:

- označení a číslo faktury,
- název (obchodní jméno), sídlo zhotovitele a jeho IČO, DIČ,
- název peněžního ústavu a číslo bankovního účtu,
- název a sídlo objednatele a jeho IČO
- datum odeslání (vystavení) faktury a lhůta splatnosti faktury,
- fakturovaná částka

### V.

#### Doba k provedení díla a místo plnění

#### 5.1.

##### Doba k provedení díla:

- Termín převzetí staveniště a zahájení prací: prosinec 2015
- Termín dokončení prací a předání díla: průběžně do 31. ledna 2016
- Termín vyklizení staveniště: do 7 dnů od data předání díla

#### 5.2.

##### Místo budoucí stavby:

Obec Ostravice, katastrální území Ostravice 1, parcelní. č. 378/10.

#### 5.3.

##### Klimatické podmínky:

V případě nepříznivého počasí (to je tehdy, kdy klimatické podmínky nedovolí provádět práce za dodržení předepsaných technologických podmínek), budou termíny dokončení a předání díla posunuty o počet dní odpovídající počtu dní přerušení. Tyto dny budou označeny ve stavebním deníku a budou dány na vědomí objednateli, který seznámení potvrdí podpisem ve stavebním deníku či jiným věrohodným způsobem nejpozději následující den. V případě, že nebude objednatelem tento den potvrzen v uvedeném termínu, má se za to, že tuto skutečnost bere na vědomí a souhlasí s případným přerušením prací a posunutím termínu dokončení díla.

## VI. Podmínky provádění díla

### 6.1.

#### **Režim na staveništi a likvidace odpadů:**

Zhotovitel bude udržovat na staveništi pořádek a odstraňovat odpady vzniklé při provádění díla. Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech v platném znění.

### 6.2.

#### **Vlastnické právo ke stavbě:**

Do doby předání díla je zhotovitel vlastníkem stavebního materiálu (a všech věcí, které opatřil k provedení díla).

### 6.3.

#### **Náhrada škody případně způsobené Objednateli nebo třetím osobám:**

Zhotovitel odpovídá za případné škody způsobené při provádění díla objednateli nebo třetím osobám. Ke krytí tohoto rizika má zhotovitel uzavřeno pojištění své odpovědnosti, přičemž sjednané pojistné plnění je dostatečné k tomu, aby mohly být škody uhrazeny.

### 6.4.

#### **Předání předmětu díla:**

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby. K převzetí předmětu díla vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 3 pracovní dny předem. O předání a převzetí předmětu díla bude pořízen písemný zápis, který bude obsahovat prohlášení objednatele, že předmět díla přijímá a soupis případných drobných vad díla (které nesmějí bránit jeho užívání), včetně lhůty k jejich odstranění. Drobné vady nebo nedodělky, které nebrání užívání předmětu díla, nejsou důvodem pro jeho nepřevzetí objednatelem, zhotovitel je však povinen je odstranit ve lhůtě s objednatelem dohodnuté.

### 6.5.

#### **Záruka:**

Zhotovitel přijímá záruku za veškeré stavební práce, provedené v rámci plnění této smlouvy, na dobu 5 let. Pouze u dodávaných výrobků, technologie a zařízení a předmětů postupné spotřeby platí záruční doba poskytovaná jejich výrobcem (předpokládá se min. 2 roky).

### 6.6.

#### **Odstranění případných vad díla:**

Zhotovitel odpovídá za vady, které by se projevily kdykoliv v průběhu záruční doby. Objednatel je povinen výskyt vady zhotoviteli bezodkladně písemně oznámit. Místem pro oznámení vad díla je sídlo zhotovitele. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v termínu písemně dohodnutém s objednatelem. Lhůta pro odstranění řádně reklamovaných vad Objednatele se stanovuje nejvýše na 20 kalendářních dnů. Vady na díle, vzniklé po převzetí díla objednatelem zásahy třetích osob, vyšší mocí, neodborným užíváním nebo zanedbáním údržby zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu na náklady objednatele. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v opakovaně sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn zadat odstranění vad třetímu subjektu a náklady s tímto spojené požadovat po Zhotoviteli.

### 6.7.

#### **Majetkové sankce - smluvní pokuty:**

Jestliže Zhotovitel ve lhůtě uvedené v odst. 5. 1. této smlouvy nepředá Objednateli předmět díla, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Jestliže se Objednatel opozdí s úhradou faktury (daňového dokladu), je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení. Zhotovitel je oprávněn přerušit či zcela pozastavit práce na díle za předpokladu, že bude objednatel v prodlení s úhradou fakturace o více než 60 dní po době splatnosti, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

**6.8.****Kontrola zakrývaných částí díla:**

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole těch částí díla, které budou při dalším pracovním postupu zakryty, a to s předstihem alespoň 3 pracovních dnů.

**6.9.**

Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele či příslušného kontrolního orgánu jako osoba povinná poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole).

**6.10.**

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka či kohokoli jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; neboli zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

## VII. Závěrečná ujednání

**7.1.****Forma smlouvy a dodatků ke smlouvě:**

Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy v písemné formě s tím, že i změny této smlouvy je možné provádět pouze v písemné formě. Zhotovitel souhlasí s umístěním textu smlouvy na profilu objednatele.

**7.2.****Platnost a účinnost smlouvy:**

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu obou smluvních stran na důkaz jejich souhlasu se všemi ustanoveními smlouvy.

**7.3.****Vyhotovení smlouvy:**

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Smluvní strany ji podepisují na znamení souhlasu s jejím obsahem.

**7.4.****Závěrečné prohlášení smluvních stran:**

Smluvní strany závěrem prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by účinnost této smlouvy znemožnily nebo omezily.

V Praze dne:

11.1. 2016

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV

143 06 Praha 4, Na Šabatce 2050/17

(6/1)

  
za objednatele  
Ing. Václav Dvořák, Ph.D.  
ředitel ČHMÚ

Ve Valašském Meziříčí dne:

13.1. 2016


**VAVSON**

Vladimír VAVREČKA

Máchova 1001

757 01 Valašské Meziříčí

Tel.: 0651 622612 0606 377407

  
za zhotovitele:  
Vladimír Vavrečka

**Příloha:**

1. Položkový rozpočet - cenová nabídka

**složení rozpočtu - krycí list rozpočtu**  
Z ZB 28/12 015 (Monitorovací stanice - Ostravice 1, p.č.378/10)

strana 1

**STAVBA, OBJEKT**

stavba Ostravice 1, p.č.378/10  
objekt Monitorovací stanice

**DODAVATEL**

**ODBĚRATEL**

**ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	21 715,58	36 000,00	3 227,83	60 943,41
specifikace	0,00	0,00	33 754,00	33 754,00
stroje	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	21 715,58	36 000,00	36 981,83	94 697,41

Σ	<b>cena objektu</b>		<b>94 697,41</b>
	DPH 21 % ze základu	94 697,41	19 886,46
	<b>cena objektu včetně DPH</b>		<b>114 583,87</b>

**VAVSON**  
Vladimír VAVREČKA  
Máchova 1001  
757 01 Valašské Meziříčí  
Tel.: 0662-622612, 0606 377407

**složení rozpočtu - rekapitulace stavebních děl**  
 Z ZB 28/12 015 (Monitorovací stanice - Ostravice 1, p.č.378/10)

strana 2

stavební díl

	stavební práce			Specifikace	Stroje	HZS	Ostatní	Σ
	HSV	PSV	Montáže					
<b>11 (Přípravné a přidružené práce)</b>								
	254,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,47
<b>12 (Odkopávky a prokopávky)</b>								
	483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,33
<b>16 (Přemístění výkopku)</b>								
	1 173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,04
<b>17 (Konstrukce ze zemin)</b>								
	6 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049,00
<b>18 (Povrchové úpravy terénu)</b>								
	688,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,88
<b>27 (Základy)</b>								
	1 547,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547,65
<b>45 (Podkladní a vedlejší konstrukce)</b>								
	3 464,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464,31
<b>56 (Podkladní vrstvy pozemních komunikací, letišť a ploch)</b>								
	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
<b>767 (Kovové doplňkové konstrukce)</b>								
	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
<b>979 (Odvoz sutí)</b>								
	1 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,20
<b>99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)</b>								
	4 481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481,72
<b>M21 (Elektromontáže)</b>								
	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
<b>M46 (Zemní práce při externích montážních pracích)</b>								
	0,00	0,00	2 077,83	33 754,00	0,00	0,00	0,00	35 831,83
<b>Σ</b>	<b>21 715,58</b>	<b>36 000,00</b>	<b>3 227,83</b>	<b>33 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 697,41</b>

**VAVSON**  
 Vladimír VAVREČKA  
 Máchova 1001  
 757 01 Velešské Meziříčí  
 Tel.: 0661-622612, 0606 377407

**složení rozpočtu - položkový rozpis**  
Z ZB 28/12 015 (Monitorovací stanice - Ostravice 1, p.č.378/10)

strana 3

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena celkem	hmotnost celkem	DP
<b>HSV</b>							
<b>11 (Přípravné a přidružené práce)</b>							
<i>stavební práce</i>							
1 111 10 1101_/00	Odstranění travin a rákosu s příp. nutným přemístěním plocha do 0,1ha	hektar	0,010	25 446,65	254,47	#	# 21
<b>Σ 11 (Přípravné a přidružené práce)</b>					<b>254,47</b>	#	
<b>12 (Odkopávky a prokopávky)</b>							
<i>stavební práce</i>							
2 121 10 1101_/00	Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním do 50m	m3	1,800	34,00	61,20	#	# 21
3 122 20 1401_/00	Vykopávky v zemnicích na suchu v hornině 3 do 100m3	m3	3,410	120,50	410,91	#	# 21
4 122 20 2109_/00	Vykopávky v zemnicích na suchu pro dálnice v hornině 3 - příplatek za	m3	1,020	11,00	11,22	#	# 21
<b>Σ 12 (Odkopávky a prokopávky)</b>					<b>483,33</b>	#	
<b>16 (Přemístění výkopku)</b>							
<i>stavební práce</i>							
5 162 70 1105_/00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 10km	m3	3,410	344,00	1 173,04	#	# 21
<b>Σ 16 (Přemístění výkopku)</b>					<b>1 173,04</b>	#	
<b>17 (Konstrukce ze zemin)</b>							
<i>stavební práce</i>							
6 175 10 1201_/P1	Obsyp objektu štěrkopískem	m3	2,630	2 300,00	6 049,00	1,89000	4,97070 21
<b>Σ 17 (Konstrukce ze zemin)</b>					<b>6 049,00</b>		4,97070
<b>18 (Povrchové úpravy terénu)</b>							
<i>stavební práce</i>							
7 180 40 1211_/00	Založení trávníku lučním osetím rovina nebo svah do sklonu 1:5	m2	6,000	36,00	216,00	#	# 21
8 181 10 1102_/00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1-4 se zhutněním	m2	9,750	12,50	121,88	#	# 21
9 181 30 1103_/00	Rozproštění ornice rovina nebo svah do sklonu 1:5 ploše do 500m2 tl. vrstvy do 20cm	m2	6,000	58,50	351,00	#	# 21
<b>Σ 18 (Povrchové úpravy terénu)</b>					<b>688,88</b>	#	
<b>27 (Základy)</b>							
<i>stavební práce</i>							
10 273 36 1921_/00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí z drátů ocelových	t	0,050	30 953,00	1 547,65	1,06467	0,05323 21
<b>Σ 27 (Základy)</b>					<b>1 547,65</b>		0,05323
<b>45 (Podkladní a vedlejší konstrukce)</b>							
<i>stavební práce</i>							
11 451 31 5111_/00	Podkladní vrstva beton prostý C25/30(B30) tl. do 100mm	m2	3,410	450,50	1 536,21	0,18730	0,63868 21
12 452 31 1151_/00	Desky z betonu prostého C30/37 pod potrubí	m3	0,450	3 450,00	1 552,50	2,42900	1,09305 21
13 452 35 1101_/00	Bednění desek sedlových loží v otevřeném výkopu	m2	1,200	313,00	375,60	0,00635	0,00762 21
<b>Σ 45 (Podkladní a vedlejší konstrukce)</b>					<b>3 464,31</b>		1,73936
<b>56 (Podkladní vrstvy pozemních komunikací, letišť a ploch)</b>							
<i>stavební práce</i>							
14 564 79 1111_/00	Podklad z kameniva drceného vel. 0-	m3	1,500	1 200,00	1 800,00	1,92700	2,89050 21
<b>Σ 56 (Podkladní vrstvy pozemních komunikací, letišť a ploch)</b>					<b>1 800,00</b>		2,89050
<b>979 (Odvoz sutí)</b>							
<i>stavební práce</i>							
15 979 09 8111_/00	Poplatek za skládku	m3	3,410	520,00	1 773,20	#	# 21

**VAVSON**  
Vladimír VAVREČKA  
Máchova 1001  
757 01 Valašské Meziříčí  
Tel.: 0661-822612, 0606 377407



**složení rozpočtu - položkový rozpis**  
Z ZB 28/12 015 (Monitorovací stanice - Ostravice 1, p.č.378/10)

strana 4

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	hmotnost jednotka	celkem	DP
Σ 979 (Odvoz sutí)						1 773,20			#
<b>99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)</b>									
<i>stavební práce</i>									
16	998 00 1012_/00	Přesun hmot pilot nebo podzemních stěn t	2,891		1 550,50	4 481,72	#		# 21
		prefabrikovaných							
Σ 99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)						4 481,72			#
Σ HSV						21 715,58			9,65379
PSV									
<b>767 (Kovové doplňkové konstrukce)</b>									
<i>stavební práce</i>									
17	767 91 1120_/00	Plot, sloupky s výplní ze dřeva	10,000	m	3 600,00	36 000,00	#		# 21
Σ 767 (Kovové doplňkové konstrukce)						36 000,00			#
Σ PSV						36 000,00			#
Montáže									
<b>M21 (Elektromontáže)</b>									
<i>stavební práce</i>									
18	210 15 0001_/00	HZS	5,000	hod	230,00	1 150,00	#		# 21
Σ M21 (Elektromontáže)						1 150,00			#
<b>M46 (Zemní práce při externích montážních pracích)</b>									
<i>stavební práce</i>									
19	460 01 0012_/00	Vytyčení trati vedení - vzdušného silového vn v terénu přehledném	0,020	km	1 641,50	32,83	#		# 21
20	460 20 0433_/00	Hloubení - kabelových nezapažených rýh v hornině tř.3 - (ručně) š.55cm,	5,000	m	137,00	685,00	#		# 21
21	460 31 0101_/00	Kladení kabelu	8,000	m	115,00	920,00	#		# 21
22	460 42 1001_/00	Lože kabelů - z písku nebo šterkopísku tl.5cm nad kabel-bez zakrytí, lože	5,000	m	23,00	115,00	#		# 21
23	460 49 0012_/00	Zakrytí kabelů do 110 KV výstražnou folií z PVC - šířka 34cm	5,000	m	15,00	75,00	#		# 21
24	460 56 0163_/00	Zásyp rýh z horniny tř.3 - (ručně) š.35cm, hl.80cm	5,000	m	50,00	250,00	#		# 21
<i>specifikace</i>									
25	M46	Branka	1,000	ks	2 600,00	2 600,00	#		# 21
26	M46	Chráníčka KOPOFLEX	8,000	m	18,00	144,00	#		# 21
27	M46	Kabel silový V CYKY 3 x 1,5mm2	3,000	m	68,00	204,00	#		# 21
28	M46	Kabel silový V CYKY 5 x 4mm2	5,000	m	89,00	445,00	#		# 21
29	M46	Rozvaděč RMS	1,000	ks	30 361,00	30 361,00	#		# 21
Σ M46 (Zemní práce při externích montážních pracích)						35 831,83			#
Σ Montáže						36 981,83			#
Σ						94 697,41			9,65379

**VAVSON**  
Vladimír VAVREČKA  
Město Ústí nad Labem 1001  
757 02, Václavské nábřeží  
Tel.: 0651-622012, 0606 377407