

KRYCÍ LIST PROPOČTU NÁKLADŮ

G.2.Název stavby **Oprava a zpevnění manip.plochy u LC , "Žlutá cesta"**

JKSO

822 29 2

Název objektu

Zak.č.:

09/15

Místo:

k.ú. Horní Malá Úpa

IČ

DIČ

Objednatel Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí

Projektant Ing. Petr Vopata - PROLIS

Zhotovitel

Zpracoval Ing. Petr Vopata

00088455

42206855

Rozpočet číslo

Dne

12.06.2015

Měrné a účelové jednotky

Délka cesty (m) :	Náklady / 1 m.j.	Plocha zpevn. povrchu (m2) :	Náklady / 1 m.j.		

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	161 003,11	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	119 298,95	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		280 302,06	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 280 302,06

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	280 302,06	58 863,43

Cena s DPH 339 165,49**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00