

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a následujících obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

VIA service s.r.o.

Adresa: Komunardů 1052/3, Praha 7, 170 00

IČ/DIČ: 26442523/CZ26442523

Zhotovitel je plátcem DPH

Bankovní spojení: 51-5244150227/0100 Komerční banka

Statutární zástupce: Dr. Ing. Roman Kovář – jednatel, Ing. Ivana Vítová - jednatelka
(dále jen "zhotovitel")

1.2. Objednatel:

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Chodov, IČ: 62933591

Zastupující: RNDr. František Pelc, ředitel

(dále jen "objednatel")

II.

Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení těchto prací: Realizace inventarizačních průzkumů ve správním obvodu Správy CHKO Český kras v rozsahu přílohy č. 1 této smlouvy.

Požadované způsoby zpracování dat z jednotlivých aktivit odpovídají smlouvám, uzavřeným v rámci realizace inventarizačních průzkumů pro projekt „Implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring“ (dle metodik inventarizačních průzkumů – přílohy č. 1 smluv v projektu).

2.2. Zhotovitel se zavazuje práce sjednané podle bodu 2.1. provést v termínu do: viz příloha č. 1 k této smlouvě.

2.3. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k zajištění činnosti podle čl. 2.1. této smlouvy a zavazuje se umožnit zhotoviteli přístup na pozemky uvedené v čl. 2.1. do 31. 12. 2014 za účelem provedení výše uvedených prací a výsledky činnosti převzít.

2.4. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Pokud zhotovitel použije k provedení díla podle čl. 2.1. jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2.5. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 24 měsíců ode dne konečného předání a převzetí díla.

III.

Cena a platební podmínky

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a výsledkem řízení o veřejné zakázce stanovena ve výši **929 828,- Kč** (slovy devět set dvacet devět tisíc osm set dvacet osm korun českých) včetně DPH.

Zhotovitel je plátcem DPH.

3.2. Daňový doklad zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději **do 10 pracovních dnů** po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu, (nejpozději však do 11. 11. 2014). Konečné vyúčtování bude zasláno na adresu: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Chodov.

Práce budou vyúčtovány formou dílčích plateb za realizované části aktivit předmětu smlouvy, podle podrobného rozpočtu díla (viz příloha č. 1 této smlouvy). Daňový doklad bude vystaven po předání a převzetí realizovaných dílčích částí aktivit předmětu smlouvy, na základě protokolu o převzetí díla. Každý daňový doklad bude obsahovat položkový rozpočet účtovaných prací, který bude odpovídat struktuře rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. Daňové doklady budou zasílány objednateli neprodleně na základě předávacích protokolů jednotlivých inventarizačních průzkumů.

3.3. Daňové doklady musí mít tyto náležitosti: označení daňového dokladu a jeho číslo, bankovní spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy, konečnou částku s položkovým rozpočtem.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady vystavené zhotovitelem jsou splatné do 30 kalendářních dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může daňové doklady vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení daňového dokladu. Splatnost daňového dokladu však nenastane dříve, než dojde k přidělení finančních prostředků z Ministerstva životního prostředí ČR na účet objednatele, což zhotovitel bere na vědomí a vzdává se v tomto případě jakýchkoliv sankcí za nedodržení doby splatnosti.

3.5. Sjednaná cena je konečná. V případě požadavku navýšení ceny ze strany zhotovitele si objednatel vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy bez nároku na náhradu plnění.

IV.

Smluvní pokuty

4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení.

4.2. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

4.3. Nastanou-li skutečnosti uvedené v bodě 4.1. vyzve písemnou formou objednatel zhotovitele k úhradě smluvní pokuty na jeho příjmový účet. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda.

4.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, pokud tato výše uvedeným jednáním vznikla.

V.
Ostatní ujednání

5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po jejich skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné výši.

5.2. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

5.3. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

5.4. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

5.5. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

č.1 podrobný rozpočet díla

č.2 doklad o právní subjektivitě zhotovitele

č.3 mapy se zákresem lokalizace prováděných opatření

č.4 seznam subdodavatelů, podílejících se plněním z 10 a více % v jednotlivých letech včetně přesného procentního podílu z celkové částky v daném roce a uzavřené smlouvy s nimi

5.6. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.

5.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

5.8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.

5.9. Smluvní strany se dohodly, že účinnost smlouvy nastává dnem vydání „Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu“ na činnosti dle čl. 2.1. této smlouvy Ministerstvem životního prostředí. Termín proplácení hotových prací je vázán termínem přidělení finančních prostředků objednateli, termínem předání rozpočtového opatření MŽP objednateli. Do doby přidělení finančních prostředků z Ministerstva životního prostředí na účet objednatele nemá zhotovitel nárok na penále dle článku IV. odst. 4.2.

5.10. Zhotovitel je povinen nahlásit objednateli své subdodavatele, kteří se na zakázce podílejí plněním z 10 a více % v každém příslušném kalendářním roce. Smlouvy zhotovitele s těmito subdodavateli je povinen zhotovitel dodat jako přílohu této smlouvy. Nejpozději do 28. 2. po skončení roku zhotovitel předloží doklady o uhrazení prostředků těmto subdodavatelům za provedenou práci za předchozí rok. Po splnění předmětu smlouvy předloží zhotovitel doklady o uhrazení prostředků subdodavatelům do 2 měsíců.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 - Chodov

-1-

V PRAZE dne 30-10-2012

Objednatel:

V Praze dne 21/11/2012

Zhotovitel: service s.r.o.

Komunardů 1052/3

170 00 Praha 7

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET – inventarizační průzkumy ve správním obvodu
Správy CHKO Český kras**

Lokalita	přibližná rozloha lokality [ha]	termín předání	druh inventarizačního průzkumu	cena [Kč]
				bez DPH
NPP Barrandovské skály	11,54	31.12.2013	cévnaté rostliny – druhy	50000
		31.12.2013	cévnaté rostliny – vegetace	15000
		31.12.2013	pavouci	20000
		31.12.2013	houby	25000
		31.12.2012	lišejníky	20000
		31.12.2012	plazi	15000
NPP Cikánka I	3,9	31.12.2012	cévnaté rostliny – druhy	30000
		31.12.2012	cévnaté rostliny – vegetace	15000
NPP Dalejský profil	23,61	31.12.2013	cévnaté rostliny – druhy	60000
		31.12.2013	cévnaté rostliny – vegetace	15000
		31.12.2013	lišejníky	20000
		31.12.2013	houby	20000
		31.12.2013	letouni	20000
		31.12.2013	pavouci	20000
		31.12.2012	plazi	5361
		31.12.2012	obojživelníci	15000
NPP Letiště Letňany	50,99	31.12.2013	cévnaté rostliny – druhy	15000
		31.12.2013	cévnaté rostliny – vegetace	10000
		31.12.2012	motýli	38000
NPP Lochkovský profil	34,04	31.12.2013	cévnaté rostliny – druhy	65000
		31.12.2013	cévnaté rostliny – vegetace	20000
		31.12.2013	lišejníky	20000
		31.12.2013	houby	20000
		31.12.2013	letouni	20000
		31.12.2013	saproxyliční brouci	30000
		31.12.2013	pavouci	20000
		31.12.2012	plazi	6000
NPP Požáry	4,31	31.12.2012	cévnaté rostliny – druhy	20798
		31.12.2012	cévnaté rostliny – vegetace	10798
NPP U Nového mlýna	12,49	31.12.2013	cévnaté rostliny – druhy	32400
		31.12.2013	cévnaté rostliny – vegetace	14900
		31.12.2013	lišejníky	14900
		31.12.2014	houby	18400
		31.12.2013	letouni	14900
		31.12.2013	pavouci	18400
Součet				774 857

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 82540

Datum zápisu:	26. března 2001
Spisová značka:	C 82540 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	VIA service s.r.o.
Sídlo:	Praha 7 - Holešovice, Komunardů 1052/3, PSČ 170 00
Identifikační číslo:	264 42 523
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	inženýrská činnost v investiční výstavbě činnost technických poradců v oblasti - stavebnictví a architektury - zemědělství a lesnictví zpracování dat, služby databank, správa sítí výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Statutární orgán:	jednatel: Ing. Ivana Vítová, dat. nar. 8. května 1965 Kyšice, K. Pazdery 91, PSČ 273 51 den vzniku funkce: 12. července 2007 jednatel: Dr. Ing. Roman Kovář, dat. nar. 13. října 1963 Praha 10, Kavkazská 1377/7, PSČ 101 00 den vzniku funkce: 26. března 2001
Způsob jednání:	Za společnost jednají jednatelé společně.
Společníci:	Ing. Ivana Vítová, dat. nar. 8. května 1965 Kyšice, K. Pazdery 91, PSČ 273 51 Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 1/2 Dr. Ing. Roman Kovář, dat. nar. 13. října 1963 Praha 10, Kavkazská 1377/7, PSČ 101 00 Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 1/2
Základní kapitál:	200 000,- Kč

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský soud v Praze

Obchodní rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 106652_006185 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Praha 65

dne 18.10.2012 v 12:03

Podpis 

Razítko:

Košálová Martina



Příloha č. 3 - mapy se zákresem lokalizace prováděných opatření


I. část – NPP Požáry, NPP U nového mlýna, NPP Dalejský profil

II. část – NPP Lochkovský profil, NPP Cikánka I

III. část – NPP Barrandovské skály

IV. část – NPP Letiště Letňany

Zpracování inventarizačních průzkumů v MZCHÚ (I. část)



Zpracování inventarizačních průzkumů v MZCHÚ (II. část)

MPČKánský

MPPlachtkovský profil



MZCHU



Meters

2 000

1 500

1 000

500

250

0

Zpracování inventarizačních průzkumů v MZCHÚ (III. část)



M. Barrandovské skály



MZCHÚ
OP MZCHÚ



Zpracování inventarizačních průzkumů v MZCHÚ (IV. část)

KPP Letiště Leřhany



rok	partner	území	skupina	částka (Kč)	podíl v daném roce
2012	Strnad	NPP Cikánka I	cévnaté rostliny – druhy	30 000	43,5%
		NPP Cikánka I	cévnaté rostliny – vegetace	15 000	
		NPP Požáry	cévnaté rostliny – druhy	20 798	
		NPP Požáry	cévnaté rostliny – vegetace	10 798	
	Svoboda	NPP Barrandovské skály	lišejníky	20 000	11,4%
	Tropek	NPP Letiště Letňany	motýli	38 000	21,6%
	VIA service	NPP Barrandovské skály	plazi	15 000	23,5%
	VIA service	NPP Dalejský profil	plazi	5 361	
	VIA service	NPP Dalejský profil	obojživelníci	15 000	
VIA service	NPP Lochkovský profil	plazi	6 000		
2013	Fellner	NPP Barrandovské skály	houby	25 000	11,2%
		NPP Dalejský profil	houby	20 000	
		NPP Lochkovský profil	houby	20 000	
	Strnad	NPP Barrandovské skály	cévnaté rostliny – druhy	50 000	60,4%
		NPP Barrandovské skály	cévnaté rostliny – vegetace	15 000	
		NPP Barrandovské skály	pavouci	20 000	
		NPP Dalejský profil	cévnaté rostliny – druhy	60 000	
		NPP Dalejský profil	cévnaté rostliny – vegetace	15 000	
		NPP Dalejský profil	pavouci	20 000	
		NPP Lochkovský profil	cévnaté rostliny – druhy	65 000	
		NPP Lochkovský profil	cévnaté rostliny – vegetace	20 000	
		NPP Lochkovský profil	pavouci	20 000	
		NPP U Nového mlýna	cévnaté rostliny – druhy	32 400	
NPP U Nového mlýna	cévnaté rostliny – vegetace	14 900			
NPP U Nového mlýna	pavouci	18 400			
2014	Lepšová	NPP U Nového mlýna	houby	18 400	100%