


DETAIL M 1 : 1 000



ODSTRANĚNÍ VEGETACE:

PR1 – KŘOVINY + STROMY DO 10 cm – 350 m²

STROMY 10 – 30 cm – 1 BŘÍZA

SEŘÍZNUTÍ PÁŘEZŮ – 2 ks

PR2 – KŘOVINY + STROMY DO 10 cm – 352 m2

STROMY 10 - 30 cm - 2 BOROVICE

SEŘÍZNUTÍ PAŘEZŮ – 2 ks

PLOCHA PRO DEPONII:

MÝCENÍ STROMŮ ZAJISTÍ SPRÁVCE POZEMKU – LESY ČR


ODSTRANĚNÍ PŘEŽŮ ZAJISTÍ DODAVATEL – ODVOZ NA SKLÁDKU

PRŮMĚR DO 100 mm – 54 ks

PRŮMĚR DO 300 mm – 174 ks

PRUMER DU 300 mm - 104 KS

PO ODVOZU SEDIMENTU – UROVNĚNÍ PLOCHY + ORBA PRO ZALESŇOVÁNÍ + VÝSADBA (ZAJISTÍ DODAVATEL)
BOROVICE LESNÍ + 5 000 ks, KONZULTOVAT SE ZÁSTUPCI LESŮ ČR, LZ MĚLNÍK (ING. ŽÁRA)



INVESTOR: AOPK ČR	VYPRACOVAL: ING. VRÁNA, ING. VEJVALKOVÁ	KV+MV AQUA s.r.o. Dominova 2463/15 158 00 Praha 5
KRAJ LIBERECKÝ	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: DOKSY U MÁCHOVA JEZERA	
AKČE:		
OPATŘENÍ V POVODÍ ROBEČSKÉHO POTOKA MÁCHOVO JEZERO – DOKESKÁ ZÁTOKA		
PŘÍLOHA:	MĚŘÍTKO: 1:2000, 1:1000	Č.PŘÍLOHY: C.5
SITUACE PROVÁDĚNÍ STAVBY		POČET A4: 3 A4