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1.  Identifikační údaje  
Název stavby :  Oprava mostků Pec pod Sněžkou Zelený důl  

Katastrální území : Pec pod Sněžkou 

Kraj : Královéhradecký 

Zadavatel : Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí 

        Dobrovského 3, Vrchlabí 

Účel dokumentace: oprava-zadání stavby  

 Zhotovitel dokumentace : Sollertia spol. s r.o. 

       Lipová 93, 54101 Trutnov 

  

2.  Podklady  

2.1. Geodetické podklady    
Hrubé zaměření objektů mostků 

  

3. Základní údaje o mostu podle ČSN 73 6200 a ČSN 73 6220  
Charakteristika mostu:  Ocelový most s dřevěnou mostovkou, lávka pro pěší a cyklisty.  

Délka mostu:  M1-3,03 m 

M2-10,78 m 

M3-13,78 m  

Volná šířka mostu:   1,42 m  

Šířka mostu:  2,5 m  

  

4.  Zdůvodnění mostu a jeho umístění  

4.1. Účel mostu  
Lávky převádí  pěší a případně pracovníky lesního hospodářství s drobnou technikou přes Zelený potok v obci 

Pec pod Sněžkou. Navrhovaná konstrukce nahrazuje stávající nevyhovující lávky (propadající se a napadené 

hnilobou) pro pěší. Navrhované lávky tak z výše popsaných důvodů nahradí lávky stávající, které bude zdemolovány 

v rámci stavby. Nové lávky budou umístěny v místě lávek stávajících.  

   

4.2. Požadavky na řešení mostu  
Požadavkem investora bylo provést výměnu stávajících lávek se zvýšení únosnosti tak, aby byl možný případný 

přejezd čtyřkolkou. Dále bylo na základě požadavku ochrany přírody vyloučena možnost provedení betonového 

základového prahu. To bude mít za následek nutnost výměny dřevěných podkladních základových prahů v průběhu 

životnosti stavby (předpoklad cca po 10 letech). 

  

4.3. Charakter převáděné komunikace a přemosťovaných překážek  
 4.3.1.  Stezka pro pěší a cyklisty  

Parametry převáděné komunikace vycházejí z požadavků dle ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací s 

tím, že parametry směrového a výškového vedení vyhovují návrhovým parametrům kladeným na stezky pro chodců.  

 4.3.2.  Přemosťované překážky  
• Zelený potok  

           

4.4. Územní podmínky  
Lávky jsou situovány na turistické stezce v lesních pozemcích. Terén kopíruje vodní tok.  Přístup po stezce je 

z hlediska nerovností terénu poměrně komplikovaný. V oblasti stavby se nenacházejí inženýrské sítě, jichž se 

výstavba lávek dotýká.  

 

4.5. Geotechnické podmínky  
V rámci opravy nebyly posuzovány. Po odkrytí základových zdí nutno přizvat statika k posouzení stávajících 

konstrukcí a případně odkrytého podloží.   
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5.  Technické řešení mostu  

5.1. Popis konstrukce mostu  
Jako nosná konstrukce lávek je navržena ocelová konstrukce se dvěma hlavními nosníky tvaru HEA. 

Hlavní nosníky jsou spojeny příčníky tvaru L. Mostiny jsou navrženy dřevěné z dřevěných hranolů 

180 × 140 mm z tvrdého dubového dřeva třídy D30. Na základě požadavku investora nebudou 

impregnovány. Mostiny budou kotveny šrouby k hlavním nosníkům HEA. Vodorovné ztužení nosné 

konstrukce je navrženo ocelové z výztuh ve tvaru L Na obou stranách mostu je navrženo hoblované 

dřevěné zábradlí s dřevěnou výplní. Dřevěné konstrukce budou spojovány šrouby SFS INTEC 

alternativně obdobnými. Hlavní nosníky budou uloženy na dřevěném dubovém prahu. Tyto prahy 

budou uloženy na důkladně vyrovnaných a řádně vyklínovaných mostních opěrách z rovnaného 

kamene. Předpokládá se oprava a přeložení cca 5,2 m3 mostních opěr. 

Navržené betonové základové prahy nejsou ochranou přírody akceptovány, přesto jejich realizaci 

projektant doporučuje.  

 

5.2. Požadavky na materiály  
 5.2.1. Ocel , dřevo 

Ocelová konstrukce hlavních nosníků a vodorovné příhradové konstrukce bude z oceli třídy S 235.Jakost veškerých 

použitých materiálů bude třeba doložit inspekčním certifikátem 3.2 dle ČSN EN 10204. Montážní ztužidla a další 

pomocné konstrukce po dokončení montáže nosné konstrukce odstraněné budou vyrobeny z oceli třídy. Rozsah 

zkoušek materiálu (zkouška chemického složení, zkouška tahem, zkouška lámavosti, zkouška vrubové 

houževnatosti rázem v ohybu, zkouška homogenity materiálu ultrazvukem a rentgenem) bude specifikován v dalším 

stupni projektové dokumentace.  

Materiál dřevěné části konstrukce C24 dle ČSN EN 1995. 
  

 5.2.2.  Povrchové úpravy, nátěry  
Povrchová úprava všech ocelových částí konstrukce lávky bude provedena dle TP 84 pro stupeň korozní agresivity 

atmosféry C3 a životnost nátěru nad 30 let. 

 Povrchová úprava zábradlí a ostatních dřevěných prvků bude provedena lazurovacím nátěrem životnost nátěru 

min 6 let.  

  

 5.2.3.  Násypy, zásypy a obsypy  
Zeminy použité v přechodové oblasti a míry zhutnění jsou stanoveny na základě ČSN 73 6244 – příloha A. 

Ochranný zásyp a zásyp za opěrou se budou hutnit po vrstvách max. tloušťky 300 mm na 100% PS, resp. na Id = 

0,85 (0,90). Kontrola míry zhutnění se provádí v předepsaných zkušebních profilech a podle požadavků TKP 

kapitola 4 Zemní práce a ČSN 73 6244.  

  

5.3. Zemní práce  
 5.3.1.  Výkopy  

Bude provedeno odkopání stávajících zasypaných zhlaví mostních nosníků a případně odkopání u mostních opěr 

z důvodu jejich přeložení. 

Vzhledem k poloze základové spáry opěr lávky vůči dnu koryta nebylo počítáno s čerpáním vody ze stavební 

jámy.   

Vytěžená zemina ze stavebních jam bude jako nevhodná pro zpětný zásyp odvezena na skládku.  Dovozová 

vzdálenost nevhodného materiálu na skládku se uvažuje 25 km.  

  

5.3.2. Násypy  
Násypy budou realizovány pouze v minimálním rozsahu, a to v předpolích lávky, kde bude vytvořeno napojení na 

stávající komunikace.  

Sklon svahu bude 1:2. Svahy, které nebudou opevněny kamennou dlažbou, budou ohumusovány v tl. 0,25 m a 

osety travní směsí.  

 5.3.3.  Zásypy a obsypy  
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5.4. Založení  
 5.4.1.  Úprava základové spáry  

Základové dubové prahy budou uloženy na důkladně vyrovnaných a řádně vyklínovaných mostních 

opěrách z rovnaného kamene. Předpokládá se oprava a přeložení cca 5,2 m3 mostních opěr. 
  

6.  Spodní stavba  
Bude zachována stávající s potřebnými opravami přeložením kamene. Stávající dřevěné kozy (bárky) budou 

vyměněny. 

    

7.  Výstavba mostu  

7.1. Technologie výstavby, zvláštní opatření během výstavby  
Ocelová konstrukce bude na místo dovezena z montážních dílů. Následovat bude montáž dřevěných mostiny. 

Koryto potoka nebude během výstavby nijak ovlivněno.  

Po celou dobu výstavby nové lávky je třeba v maximální možné míře dbát na ochranu vody v potoce proti 

znečistění. Musí být přijata taková opatření, aby se v maximální míře omezila prašnost a nadměrný hluk.  

 

7.2. Zpevněné plochy, příjezd na staveniště  
Příjezd na staveniště je možný po stávající turistické cestě.  

  

7.3. Vztah k území  
Stavba se nachází v Krkonošském národním parku..   

 

7.4. Nakládání s odpady  
S odpady vzniklými během stavby je nutno nakládat dle platných právních předpisů. Zejména je nutno dodržet:  

zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech vyhlášku MŽP č. 381/2001 Sb. vyhlášku MŽP č. 383/2001 Sb.  

 Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě stavby bude v 

rámci prostoru zařízení staveniště zřízen zastřešený prostor, ve kterém budou umístěny shromažďovací 

prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny 

identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým 

provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním.  

V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady skupin:  

- odpady barev a laků  

- odpady lepidel a těsnicích materiál;  

- odpady z obrábění kovů a plastů  

- odpady hydraulických olejů a brzdových kapalin  

- motorové, převodové a mazací oleje  

- odpadní rozpouštědla  

- obaly znečištěné škodlivinami  

- sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiály  

- galvanické články  

 

Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) budou zajištěny 

dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. 

Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů budou 

uzavřeny firmami provádějícími stavbu.  

Druhy odpadů, které se mohou na stavbě vyskytnout, a to i s jejich kategorizací (O - odpad obyčejný, N - 

nebezpečný odpad), jsou uvedeny v následující tabulce.   

  

druh výzisku / odpadu  kód  kat.  Celk. (t)  

Stavební demoliční suť  17 01 07  O  0  
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Železný šrot  17 04 05  O  0  

zemina, kamení a vytěžená hlušina  17 05 04  O  2  

Smýcené stromy a keře  02 01 03  O  0,5  

   

Veškeré odpady se použijí přednostně na stavbě do stavebních konstrukcí nebo ke zpětným zásypům.  

Vybraný zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodářství, který předloží k odsouhlasení 

investorovi akce.  

Zhotovitel je povinen si v rámci nabídky zajistit skládky pro odpady a do ceny jednotlivých položek prací, kde 

odpady vznikají, zahrnout i skládkovné.  

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu stavby bude vedena v rozsahu stanoveném vyhláškou MŽP ČR. 

Formuláře, na kterých bude evidence vedena, budou uloženy u pracovníka stavby odpovědného za nakládání s 

odpady.  

Hlášení o produkci a nakládání s odpady, jakož i údaje o zařízení, budou příslušnému úřadu zasílány v režimu 

stanoveném vyhláškou MŽP ČR.  

Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky všech případných kontrol 

budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti odpadového hospodářství, hygienickým 

a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako podkladový materiál.  

   

7.5. Statický výpočet  
Bylo provedeno statické posouzení nosné konstrukce a spodní stavby v rozhodujících průřezech. 

  

8. Bezpečnost práce  
Při realizaci objektu je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, 

nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.   

Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění č. 262/2006 Sb. v části 

páté – „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, hlava I - Předcházení ohrožení života a zdraví při práci se zaměřením 

na § 102 odst. 1 – přijímání opatření  k předcházení rizikům v návaznosti na odst. 3 – povinnosti zaměstnavatele; 

zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy v návaznosti na NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích; vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení; nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovišti s nebezpečným pádu z výšky nebo do hloubky, NV č. 101/2005Sb., o podrobnějších 

požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, NV č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci( doplněno o NV č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, který 

je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravními prostředky a NV č.378/2001 Sb., kterým se stanoví 

bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, tech. zařízení, přístrojů a nářadí, apod. v návaznosti na 

zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů). NV č. 523/2002 Sb., o 

bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci včetně souvisejících předpisů v oblasti BOZP. Zákon 

č.266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.  

Další související základní předpisy k zajištění bezpečnosti práce jsou zejména:  

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zaslání záznamu o úrazu - §  1-5 

Povinnosti zaměstnavatele  

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků v návaznosti na ZP § 132 – opatření k prevenci rizik.   

Zákon č.167/2008 Sb. předcházení ekologické újmě a o její nápravě . 


