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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 
 

  a)  název stavby:                 Paseky nad Jizerou č.p. 121 

                                              Krkonošské muzeum 

                                              II. etapa : odvodnění objektu 

                                              Projekt pro územní souhlas 

b)   místo stavby :                 k.ú. Paseky nad Jizerou p.p.č. 2/1, č.p.121 

                                             k.ú. Paseky nad Jizerou p.p.č. 1562/2 

                                             k.ú. Paseky nad Jizerou p.p.č. 4/1 

                                                      

c) předmět dokumentace:  

Projekt řeší odvedení povrchových a dešťových vod z objektu a jeho 
okolí do veřejné dešťové kanalizace, opravy okapních chodníků a základů. 
Dokumentace navazuje na I. etapu: udržovací práce uvnitř objektu muzea, na 
venkovních fasádách a střešním plášti. 

       

A.1.2 Údaje o žadateli 
Investor: Správa KRNAP,  Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
Generální projektant: 
Ing. Jan Chaloupský aut. Ing. 
U Hřiště 639,541 01, Trutnov 
ČKAIT 0600124 
IS00 - statika a dynamika staveb 
IG00 – geotechnika 
IP00 - pozemní stavby 
 

A.2 Seznam  vstupních podkladů 

Pro zpracování projektu byl záměr konzultován se zástupcem obce Paseky 
nad Jizerou, prohlídka území a zaměření stávajících šachet kanalizace na pozemku.   

Předmětem řešení je odvedení dešťových vod od obvodových stěn objektu a 
snížení zatížení stěn vzlínající zemní vlhkostí.  Zároveň budou obnoveny odvodňující 
žlaby na severní straně objektu a sanace základových pasů, které budou odhaleny 
při provádění výkopových prací pro položení potrubí drenáží.  



A.3 Údaje o území  

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 
Jedná se zastavěné území obce Paseky nad Jizerou. 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

 Objekt je užíván jako stavba občanského vybavení – muzeum.  Původně 
sloužil jako fara u kostela  sv. Václava a hřbitova, okolní stavby jsou komerční 
objekty. 

 V místě stavby je v zemi uloženo podzemní vedení kabelů a potrubí ve 
správě Čez Distribuce  a obce Paseky nad Jizerou. 

 

c) údaje o ochraně území (památkové území, chráněné přírodní území, 
záplavové území apod.) 

Stavba se nachází na rozsáhlém chráněném území KRNAP. 

d) Údaje o odtokových poměrech 

 Odtokové poměry se v území nemění. Dojde pouze k řízenému odvodu 
povrchových vod, které stékají z přilehlé komunikace a zatěžují vlhkostí severní 
obvodovou stěnu a k odvodu dešťových vod z dvou odpadních trub ze střechy 
objektu, které v současnosti zasakují pod východní a západní obvodovou stěnu.  

 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno 

 

f) dodržení obecných požadavků na využití území 
Předkládaný projekt není v rozporu se záměry územního plánování a 

obecnými požadavky na výstavbu. Předkládaný projekt je v souladu se stavebním 

zákonem č.183/2006 Sb. §169 Obecné požadavky na výstavbu § 2 odst.2,písm.e 

obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby, vyhláškou 

č. 268 o technických požadavcích na stavby a  vyhláškou č. 501/2006Sb., v platném 

znění  o obecných požadavcích na využívání území.  

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

V projektové dokumentaci jsou splněny požadavky dotčených orgánů dle jejich 

vyjádření :  

MěÚ Jilemnice  – koordinované stanovisko č.j.PDMUJI 8412/2016 
Správa Krnap  - KRNAP 04482/2016 
Obec Paseky nad Jizerou ze dne 16.06.2016  

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

nejsou v PD řešena 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

nejsou 

j) seznam dotčených pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 



Seznam dotčených pozemků: 

st./p.p.č.                             druh pozemku                          stavba 
st. 2/1                     zastavěná plocha a nádvoří         stávající objekt č.p.121 – sanace 
                                                                                    zdiva základů, 
                                                                                    umístění drenáží, dešťové  
                                                                                    kanalizace, kontrolní šachtyKŠ2,  
                                                                                      
p.p.č. 4/1               trvalý travní porost                         umístění drenáží, dešťové  
                                                                                    kanalizace, kontrolní šachty KŠ1                                                                                      
 
 
p.p.č. 1562/2        ostatní plocha                                  umístění drenáží, dešťové  
                                                                                     kanalizace, uličních vpustí UV1   
                                                                                     a UV2, předláždění 
                                                                                     zpevněné plochy a náhrada  
                                                                                     odvodňovacích žlabů, osazení 
                                                                                     řady obrubníků, zpevnění části 

                                                                                     plochy živičným krytem 

Majetkové poměry: 

st.p.č. 2/1: Římskokatolická farnost Paseky nad Jizerou, 51247 Paseky nad Jizerou 

Na základě nájemní smlouvy objekt i st. parcelu užívá Správa Krnap – viz příloha 
v dokladové části. 

 

p.p.č. 4/1: Římskokatolická farnost Paseky nad Jizerou, 51247 Paseky nad Jizerou – 
viz smlouva o právu stavby 

p.p.č. 1562/2 : OBEC PASEKY NAD JIZEROU, č. p. 242, 51247 Paseky nad Jizerou 
- viz smlouva o právu stavby 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

oprava stávajících konstrukcí stavby i nová stavba ( drenáže, dešťová kanalizace) 

b) účel užívání stavby 

Odvedení dešťových vod z okolí objektu č.p. 121 do veřejného řádu dešťové 
kanalizace ve správě obce Paseky nad Jizerou 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o trvalou stavbu 

d) údaje o zvláštní ochraně stavby (kulturní památka apod.), 

Stavba se nachází v chráněném území Krnap. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Realizace záměru není v rozporu se záměry územního plánování a obecnými 

požadavky na výstavbu. Předkládaný projekt je v souladu se stavebním zákonem 

č.183/2006 Sb. §169 Obecné požadavky na výstavbu § 2 odst.2,písm.e obecné 

požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby, vyhláškou č. 268 o 



technických požadavcích na stavby a  vyhláškou č. 501/2006Sb. v platném znění,  o 

obecných požadavcích na využívání území.  

Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 369/2001Sb.neukládá 

povinnost stavebních úprav při předkládané stavbě.  

f)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 
vyplývajících z jiných právních předpisů 

V projektové dokumentaci jsou splněny požadavky dotčených orgánů dle jejich 

vyjádření  

g) Seznam vyjímek a úlevových řešení 
Nejsou řešena 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

 

- potrubí dešťové kanalizace DN125: 2,5m, DN150 :42m 

- potrubí drenážní DN100: 53m 

- 2x betonová uliční vpusť DN450 

- 1x plastová revizní šachta DN400 

- 1x plastová revizní napojovací  šachta DN600 

- předláždění přístupového chodníku z pískovcové dlažby: 8,1m2 

- náhrada betonových odvodňovacích žlabů za žlaby z betonových tvarovek: 
8m2 

- betonové obrubníky ABO 2/15+ABO2/15PP – řada dl. 7,0m 

- zpevnění plochy mezi obrubníky a žlabem živičným krytem : 4m2 

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 
apod.), 

 Dešťové vody ze střechy objektu jsou svedeny okapy a odpadními 
troubami do veřejné obecní sítě dešťové kanalizace.  

Splaškové vody z objektu muzea jsou svedeny do kanalizační sítě obce – stávající 
řešení. 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, 
etapizace), 

 

předpoklad realizace v roce 2016 - 2018 

k) orientační náklady stavby:  cca  500 tis. Kč 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

nejsou 

 



B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 Pozemek pro realizaci stavby se nachází v bezprostřední blízkosti objektu 
č.p.121. Na pozemcích dotčených stavbou se nachází podzemní potrubí dešťové a 
splaškové kanalizace ( zakresleno přibližně, správce nemá přesné vytyčení ), kabely 
zemního vedení NN ve správě čez Distribuce, vrchni vedení kabelů Cetin, kabely 
veřejného osvětlení ve správě obce.  Stavby se nachází na chráněném území Krnap. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů, 

 Rozsah a charakter stavebních prací si nevyžaduje provedení rozborů a 
průzkumů. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

Jsou dána umístěním podzemních sítí správců: ČEZ Distribuce –  přípojka NN do 
objektu, Cetin optický kabel – přípojka do objektu , kabely v.o. ve správě obce,   
přípojka vodovodu do objektu, kanalizace splaškové – napojení na řád, kanalizace 
dešťové – ve správě obce. Zemní práce budou probíhat v ochranných pásmech 
podzemních vedení kabelů a potrubí. Při provádění budou dodrženy podmínky 
vydané správci sítí v jejich vyjádření – viz dokladová část      

Na pozemek se nevztahuje jiné ochranné pásmo (lesního pozemku, komunikace, 
dráhy …) 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Dotčený pozemek stavbou se nachází mimo záplavové území, není v poddolovaném 
území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

 Realizace stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby – objekty. 
Nedojde do zásahu stávajícího funkčního asfaltového krytu komunikace. Odtokové 
poměry v území realizací záměru nebudou narušeny. Zůstávají původní.  

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

nejsou, dojde pouze ke kácení ovocného stromu na st.p.č. 2/1, který má kořenový 
systém pod západní obvodovou stěnou (prostor márnice) – je řešeno v I. etapě: 
udržovací práce na objektu 

  

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé), 

nejsou 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu), 

 Napojení do dopravní infrastrukturu se neřeší. Dešťové vody ze zpevněných 
ploch a ze střechy budou odvedeny do obecního řádu dešťové kanalizace. 

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice. 



 Po dobu stavebních prací na severní straně objektu je nutné provést dopravní 
omezení na komunikaci p.p.č. 1562/2  

 Před zahájením stavebních prací bude s předstihem požádáno na obecním 
úřadě o vydání povolení zvláštního užívání místní komunikace a k umístění 
přechodné úpravy dopravního značení. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Navržené stavební práce – odvedení dešťových vod ze střechy a ze 
zpevněných ploch mimo obvodové stěny objektu č.p.121  zlepší vlhkostní poměry 
obvodového zdiva. Účel užívání ani základní kapacity funkčních jednotek se nemění. 

 

B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení. 

Charakter stavby nevyžaduje posouzení.  

 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Charakter stavby nevyžaduje posouzení 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Vyhláška  o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 369/2001Sb.neukládá 

povinnost stavebních úprav při předkládané stavbě.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
V rámci stavby dojde k částečnému zhoršení přístupu do stavby a kolem 

stavby. Stavební firma zajistí potřebná bezpečnostní opatření.  

Bezpečnost na pracovišti je stanovena zákonem č.309/2006 Sb., a nařízením 

vlády č. 591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. Příloha č.1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. stanoví 

minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů 

a nářadí na staveništi, příloha č.3 k nařízení vlády č.591/2006Sb. stanoví požadavky 

na organizaci práce a pracovní postupy. 

B.2.6 Základní technický popis staveb 

Drenážní potrubí DN100 bude uloženo v hloubce cca 0,8m pod stávajícím terénem 
ve spádu min.1% na severní straně, na západní a východní bude kopírovat stávající 
sklon terénu. Potrubí bude uloženo na lůžko z hubeného betonu, zához potrubí 
mocnosti min. 400mm bude drenážním štěrkem, který bude oddělen netkanou 
geotextilii od stávající zeminy, zához vytěženou zeminou, při povrchu bude 
provedena na šíři výkopu nepropustná vrstva z jílovité zeminy mocnosti 200mm. 
Potrubí bude vyústěno do uličních vpustí atypickou navrtávkou na severní straně, do 



plastové kontrolní šachty KŠ1 na východní straně a rozbočovací tvarovkou do větve 
dešťové kanalizace na západní straně.  

 Při provádění výkopu pro drenáže na severní straně bude obvodová stěna 
očištěna. Případné kaverny budou dozděny, uvolněné spáry kamenného zdiva 
vyspárovány hydraulickou maltou a na stěnu bude osazena folie z geokompozitu.  Je 
to geosíť z vysokohustotního polyetylénu z jedné strany laminovaná 
polypropylenovou geotextilií, z druhé hydroizolační folií se sítí. Geosíť je vyrobena z 
vláken vzájemně se v různých úrovních křížících pod úhlem 60°. Toto uspořádání 
vytváří kanálky s vysokou průtočností. Plní tak funkci drenážní, separační a filtrační. 
Horní okraj bude kotvený do zdiva soklu pod úrovní zádlažby nebo žlabovek  krycí 
lištou. Spára v místě horní líce dlažby nebo žlabovek  bude utěsněna dobetonávkou 
s příměsí plastifikátorů.  Výkopy budou prováděny postupně po úsecích.  

Potrubí dešťové kanalizace  DN 125 pro  napojení lapačů osazených na odpadních 
troubách svodů ze střechy a DN 150  SN 4  potrubí dešťové kanalizace bude uloženo 
na pískovém loži 100mm, obsypáno štěrkem vrstvou 300mm a zbývající výkop bude 
doplněn vytěženou zeminou po vrstvách. Potrubí bude uloženo min. 1,0m, ve sklonu 
2% nebo bude respektovat stávající sklon terénu alt. bude sklon přizpůsoben 
stávající osazené šachtě.  

Napojení potrubí dešťové kanalizace na veřejný řád bude proveden v místě 

nově osazené plastové šachty DN600. Šachta bude osazena na stávající vedení 

obecní dešťové kanalizace z beton. trub DN 250. Vedení bude v místě šachty 

přerušeno. Do šachty bude napojena přípojka dešťové kanalizace DN150  typovým 

šachtovým dnem alt. atypickou navrtávkou.  

Odvodnění uliční vpusti UV 1 bude potrubím dešťové kanalizace DN150 do 

stávající revizní šachty dešťové kanalizace z betonové skruže a cihelné podezdívky 

navrtávkou.    

 

Přeložení stávajícího přístupového chodníku z pískovcových bloků   
Bude provedeno po osazení drenáží  a folie geokompozitu včetně zakončení krycí 

lištou.  Stávající kamenné bloky budou přeloženy na pískové a štěrkové lože  a 

upravený povrch z nepropustné zeminy mocnosti 250mm ve spádu min.2% od 

obvodové stěny. Horní líc kamenných bloků překryje krycí lištu geokompozitu, spára 

pak bude utěsněna plastifikačním tmelem. Chybějící alt. poškozené bloky budou 

nahrazeny novými – předpoklad cca 1,0 – 2,0m2. Spáry budou vysypány jemným 

křemičitanovým pískem. 

Náhrada stávajících dožilých betonových žlabů  bude provedeno v původní linii a 

původním sklonu – nedojde k zásahu do asfaltového krytu komunikace. Betonové 

příkopové tvárnice š.600mm budou uloženy do betonového lože min. tloušťky 

100mm. Spád žlabů bude směřovat do nátokové mříže uličních vpustí. Spáry v místě 

obvodové stěny, asfaltového krytu a pískovcové zádlažby budou utěsněny 

betonovou mazaninou s příměsí plastifikátorů alt. živičnou zálivkou. Na SZ straně 

bude provedeno zaříznutí stávajícího asfaltového krytu v linii vyznačené na výkrese 

D.1. Zářez budou lemovat betonové silniční obrubníky od vnějšího líce zádveří 



k uliční vpusti. Prostor mezi žlabovkami a obrubníky bude opatřen živičným krytem 

na štěrkovém podkladě.   

- potrubí dešťové kanalizace DN125: 2,5m, DN150 :42m 

- potrubí drenážní DN100: 53m 

- 2x betonová uliční vpusť DN450 

- 1x plastová revizní šachta DN400 

- 1x plastová revizní napojovací  šachta DN600 

- předláždění přístupového chodníku z pískovcové dlažby: 8,1m2 

- náhrada betonových odvodňovacích žlabů za žlaby z betonových tvarovek: 
8m2 

- betonové obrubníky ABO 2/15+ABO2/15PP – řada dl. 7,0m 

- zpevnění plochy mezi obrubníky a žlabem živičným krytem : 4m2 
 

  

B.2.7 Technická a technologická zařízení 

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií. 

Nejsou řešena 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí  

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno 
 

  Během výstavby  budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – výkopové 
zeminy, různá stavební suť, zbytky stavebních materiálů, obalový materiál 
stavebních hmot (papír, lepenka, plastové fólie), odpadní stavební a obalové dřevo, 
mohou se vyskytnout také v malém množství zbytky nejrůznějších izolačních hmot 
z jejich instalace apod. Při provádění  kanalizačního potrubí se mohou jako odpady 
vyskytnout také zbytky kabelů, prostupů, lepících pásek, zbytků plastových nebo 
kovových trubek apod.  
  Nakládání s odpadem bude řešeno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech ve znění pozdějších předpisů a obecně závaznou vyhláškou obce. 
Odpady budou tříděny dle sbíraných druhů. Nevyužitelný odpadní materiál 
z výkopových a stavebních prací bude uložen na povolené skládce, ostatní odpadní 
materiály budou využity alt. odstraněny v souladu se zákonem o odpadech. 
 
Výkopové zeminy bez příměsí budou použity na terénní úpravy a na srovnání 
terénních nerovností stávajícího pozemku po výkopech. 



Odpady budou přednostně odevzdány oprávněné osobě k využití. Odpady, které 
nebudou po dobu výstavby dány k využití, budou shromažďovány ve 
velkoobjemovém kontejneru, který bude dle potřeby odvážen na skládku. 

 
Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na okolní 

pozemky a stavby. V době provádění výstavby a stavebních prací je nutné 
organizovat práce tak, aby nedocházelo k omezení přístupu do objektu. 

Před zahájením stavebních prací bude s předstihem požádáno na silničním správním 
úřadě obce o vydání povolení zvláštního užívání místní komunikace,k umístění 
přechodné úpravy dopravního značení. 

Stavebními pracemi nesmí docházet k negativnímu rušení sousedních obydlí. 
Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu proti 
hluku a vibracím, zabránit nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, 
znečišťování povrchových a podzemních vod a respektování hygienických předpisů a 
opatření v objektech zařízení staveniště.  

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

(Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová 
opatření apod.) 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Napojení dešťové kanalizace bude na stávající obecní řád dešťové kanalizace. 
Přesné vytyčení bude provedeno na stavbě za účasti zástupce obce. 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení, 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

c) doprava v klidu. 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Po provedení prací bude terén uveden do původního stavu. Po zahrnutí 
výkopu bude ohumusován a zatravněn ( mimo severní stranu). 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Realizace projektu nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  

 



b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině 

Pro realizaci projektu bude pokácen jeden ovocný strom při západní fasádě, průměr 
kmene d= cca 220mm  - v I. etapě. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,  

nemá 

návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

Není 

d) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Nejsou 

  

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Na stavbu nejsou kladeny podmínky ochrany obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) napojení stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  

Příjezd na stavbu bude po stávající komunikaci. Na základě dohody se 
zadavatelem vymezí investor plochu na st.p.č. 2/1 pro nezbytné zařízení staveniště. 
Voda bude pro potřeby stavby dovážena na místo v mobilní cisterně, elektrický proud 
pomocí mobilní elektrocenrály.  

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin,  

Realizací předkládaného projektu dojde ke kácení jednoho ovocného stromu.  
Vzhledem k orientačnímu zákresu sítí je třeba na stavbě vytyčit trasy podzemních 
vedení. Vzhledem k zasíťování pozemku může dojít k drobné změně v umístění 
šachet.   

c) maximální zábory pro staveniště  (dočasné / trvalé). 

Zábor pro staveniště – vymezená část st.p.č. 2/1 a p.p.č.4/1 a 1562/2 na základě 
povolení zvláštního užívání místní komunikace. 

  

d) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin 

Bilance zemních prací nebude vyrovnaná, přebytky výkopku   budou odvezeny 
na skládku 

 

   

Závěr: 

Výstavba bude provedena dodavatelsky. Ke skladování materiálu a zařízení 

budou využity  pozemky vyhrazené zadavatelem.  

            Všechny práce je nutno provést dle platných norem a předpisů. Během prací 

je nutno dodržovat zákon č.309/2006Sb. vyhlášku o bezpečnosti práce a bezpečnosti 



ochrany zdraví. Nejasnosti a změny nutno konzultovat se zpracovatelem projektu. Při 

změně postupu výstavby je nutno skutečnost konzultovat se zpracovatelem projektu. 

V průběhu provádění se mohou vyskytnout nepředvídané skutečnosti, které je nutno 

řešit po dohodě dodavatele a zpracovatelem projektové dokumentace. O těchto 

změnách budou vedeny zápisy ve stavebním deníku. Všechny práce je nutno 

provést v požadované kvalitě. Při provádění prací platí dotčené normy ČSN. 

  Všechny materiály, výrobky a konstrukce použité pro stavbu, musí mít 

vlastnosti požadované v § 156 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je 

povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, platné zákony a jejich prováděcí 

vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.  

 Všechny kóty a rozměry nutno prověřit na stavbě. Při změně postupu výstavby 
je nutno tuto skutečnost konzultovat se zpracovatelem projektu. V průběhu provádění 
se mohou vyskytnout nepředvídané skutečnosti, které je nutno řešit po dohodě 
dodavatele a zpracovatele projektové dokumentace. O těchto změnách budou ve-
deny zápisy ve stavebním deníku.  

Při změně výrobků uvedených v projektu je nutno použít výrobků o 

technických a materiálových charakteristikách stejných nebo lepších než standarty 

uvedené v návrhu projektanta. Tyto hodnoty musí být doloženy technickými listy a 

certifikáty výrobků. Všechna práva vyhrazena. Tato dokumentace, ani její součásti, 

nesmí být rozmnožována tiskem, fotokopiemi, počítačovými datovými soubory ani 

jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu autorů. 

  

Ing. Jan Chaloupský 
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