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A. Průvodní zpráva 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

a) Označení stavby:  Rekonstrukce lesních cest v Národním parku 

    4 – LC Vlčí 

 

b) Stavebník:   Národní park Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo 

    IČ: 00837971 

 

c) Projektant:  Silniční a mostní inženýrství, s.r.o.,  Rudoleckého 25,  

    669 02 Znojmo 

    IČ: 27699927, DIČ: CZ27699927 

    Autorizovaná osoba: Ing. Libor Pivnička 

    autorizace ČKAIT 1000397 

 

d) Stupeň PD:   Dokumentace pro realizaci stavby 

 

 

2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 

 

Katastrální území:   Čížov 

  

 

3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  O STAVBĚ 

 

a) Rozsah stavby: 

Rekonstrukce lesní cesty (dva úseky) délky 2080,00 m a 343,00 m. Součástí stavby je položení 

jednostranné podélné drenáže, vybudování nového vtokového kamenného čela na stávajícím 

propustku, v místě propustku zesílení konstrukce lesní cesty a prohloubení příkopů v okolí 

propustku s vybudováním vtokové jámy. V rámci stavby se provede rekonstrukce nájezdu na silnici 

(konec úseku 1) v délce 20,00 m a to zesílením konstrukce PMH a dvěma nátěry. 

  

b) Dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů: 

Jedná se o rekonstrukci stávající lesní cesty se zásahem do  jiných pozemků než  do pozemků 

investora.  

 

c) Věcné a časové vazby na okolí:  

Rekonstrukce lesní cesty je nezávislá na případné okolní výstavbě. 

 

 d) předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby: 

- zahájení 3/2014 

- dokončení stavby 10/2014 

 

e) způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 
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Přímé i související a podrobné požadavky na BOZP ve fázi výstavby, které musí zadavatel a 

zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platných a aktuálních právních předpisech. 

 

 

B. Souhrnná technická zpráva 

 

a) zhodnocení staveniště: 

Lesní cesta se nachází v národním parku Podyjí. Začátek úseku 1 u rozcestí „Vranovská brána“, 

konec úseku v místě napojení na silnici III/40822 u návštěvnického centra Národního parku Podyjí. 

Začátek úseku 2 v místě napojení na silnici III/40822 u návštěvnického centra Národního parku 

Podyjí, konec úseku u konce drátěných ženijních zátarasů. 

 

b) technické řešení stavby  

Rekonstrukce nátěr - rekonstrukce spočívá v očistění stávajícího povrchu, vyspravení výtluků a 

dvojitém nátěru asfaltovou emulzí. Součástí akce je i seříznutí krajnic (odstranění nánosů), jejich 

následném zpevnění. Dále je součástí stavby zpevnění nájezdů na užívané příčné lesní cesty 

štěrkodrtí.  

Rekonstrukce nátěr + drenáž- rekonstrukce spočívá v očistění stávajícího povrchu, vyspravení 

výtluků a dvojitém nátěru asfaltovou emulzí. Součástí akce je i seříznutí krajnic (odstranění 

nánosů), jejich následném zpevnění. Dále je součástí akce vybudování jednostranné podélné 

drenáže rozměrů 1,00 x 0,30 m, v úsecích celkové délky 300,00 m. Výplň drenáže bude štěrkem 32-

63.  

Při hloubení podélné drenáže je třeba kořeny stromů ostře přetnout a zahladit. Obnažené kořeny je 

nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. 

Dále je součástí stavby zpevnění nájezdů na užívané příčné lesní cesty štěrkodrtí. 

Rekonstrukce zesílení konstrukce – rekonstrukce spočívá v pokládce vrstvy z penetračního 

makadamu hrubého a dvojitém nátěru asfaltovou emulzí. Toto zesílení se provede i v místě 

napojení na silnici II/40822 v délce 20,00 mna odstraněném povrchu. Součástí akce je i seříznutí 

krajnic (odstranění nánosů), jejich následném zpevnění. Tato rekonstrukce se provede v místě 

stávajícího propustku pod lesní cestou. Na propustku se vybuduje nové kamenné čelo (vtok) a 

vtoková jáma. Dále se doplní příkopy, a to v délce 25,00 a 75,00 m. 

Kamenné obklady čel propustků budou provedeny na hlubokou spáru, aby vzhled připomínal zídky 

skládané na sucho. 

Použitý kámen bude odpovídat druhu kamene v místě stavby.   

 

c) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Rekonstruovaná lesní cesta bude na začátku úseku navazovat rozcestí „Vranovská brána“ a na konci 

úseku na silnici III/40822, úseku 2 bude začínat u silnice II/40822 a končit u konce drátěných 

ženijních zátarasů. 

  

d) vliv stavby na rekonstrukci a její organizaci 

Během stavby bude lesní cesta uzavřena, případný průjezd je nutno dohodnout s vedením stavby. 

 

e) řešení požadavků na bezpečnost stavby  

Bezpečnost při užívání stavby je dána především všeobecnými podmínkami stanovenými vyhláškou 

silničního provozu. 

 

f) zásady řešení bezbariérového užívání: 

Nejsou řešeny, jedná se o rekonstrukci lesní cesty. 

 

g) Podklady pro vytýčení stavby 

Jedná se rekonstrukci stávající lesní cesty ve stávajícím výškovém i šířkovém uspořádání.  
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D. Zásady organizace výstavby 

 

a) vedení a řízení veřejného provozu, objížďky, dopravní značení 

Provoz po lesní cestě bude dočasně omezen, případný průjezd je nutno dohodnout s vedením stavby 

 

b) věcný a časový postup prací, přesun hmot, skládky materiálu 

Lesní cestu je možno rekonstruovat postupně po částech. Materiál bude ukládán přímo do místa 

určení, případně bude dočasně uskladněn těsně u místa použití na pozemku investora.  

 

c) nakládání s odpady a ostatní vlivy na životní prostředí 

S veškerým odpadem vzniklým při stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., tj. 

bude likvidován (uložen) podle zařazení na příslušných skládkách. 

Skupina 17 Stavební a demoliční odpady 

17 05 04  Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky      

Zemní materiály budou odvezeny na skládku. 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

 

d) popis staveniště, označení 

Vzhledem situování stavby a  k tomu, že se jedná o stavbu liniovou, nebude staveniště oplocováno. 

Staveniště bude na vstupu a v místech napojení místních komunikací řádně označeno a opatřeno 

výstražnými tabulemi. Osoby a vozidla pohybující se v prostoru staveniště (bydlící, zásobování) 

jsou povinny dbát všeobecných bezpečnostních pravidel, údajů na výstražných tabulích a pokynů 

pracovníků zhotovitele stavby.  

 

e) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti stavby a ochrany zdraví 

při práci 

Přímé i související a podrobné požadavky na BOZP ve fázi výstavby, které musí zadavatel a 

zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platných a aktuálních právních předpisech. 

Jedná se především o: 

 Zákon č.262/2006 Sb. (zákoník práce) v platném znění, 

 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP ve znění zákona č. 362/2007 Sb.,  

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na 

staveništích, 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

 

Výčet povinností účastníků výstavby z hlediska BOZP ve fázi provádění stavby, převážně 

zhotovitele, má informativní charakter, není vyčerpávajícím seznamem. To znamená, že nezbavuje 

jednotlivé subjekty povinnosti dodržovat i další pravidla, zásady nebo povinnosti, které zde nejsou 

výslovně uvedeny a které plynou z obecně závazných předpisů.         

 

Ve Znojmě 22. 5. 2013     Zpracoval: Ing. Libor Pivnička 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

Seznam dotčených pozemků: 

cesta k.ú. p.č. výměra druh pozemku vlastník 

Vlčí Čížov 176/15 205 ost.pl., ost.kom. ČR-Správa NP Podyjí 

Vlčí Čížov 176/16 1136 ost.pl., ost.kom. ČR-Správa NP Podyjí 

Vlčí Čížov 176/17 378 ost.pl., ost.kom. ČR-Správa NP Podyjí 

Vlčí Čížov 176/10 3258 ost.pl., ost.kom. ČR-Správa NP Podyjí 

Vlčí Čížov 3375 11468 ost.pl., ost.kom. ČR-Správa NP Podyjí 

Vlčí Čížov 3248 2834 ost.pl., ost.kom. ÚZSVM 
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B. Souhrnná technická zpráva – dodatek 1 
 
 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

Označení stavby:  Rekonstrukce lesních cest v Národním parku 

    4 – LC Vlčí 

 

Stavebník:   Národní park Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo 

    IČ: 00837971 

 

 

Souhrnná technická zpráva se v odstavci b) doplňuje takto: 

 

b) technické řešení stavby  

Rekonstrukce nátěr - rekonstrukce spočívá v očistění stávajícího povrchu, vyspravení výtluků a 

dvojitém nátěru asfaltovou emulzí. Součástí akce je i seříznutí krajnic (odstranění nánosů), jejich 

následném zpevnění. Dále je součástí stavby zpevnění nájezdů na užívané příčné lesní cesty 

štěrkodrtí.  

Rekonstrukce nátěr + drenáž- rekonstrukce spočívá v očistění stávajícího povrchu, vyspravení 

výtluků a dvojitém nátěru asfaltovou emulzí. Součástí akce je i seříznutí krajnic (odstranění 

nánosů), jejich následném zpevnění. Dále je součástí akce vybudování jednostranné podélné 

drenáže rozměrů 1,00 x 0,30 m, v úsecích celkové délky 300,00 m. Výplň drenáže bude štěrkem 32-

63.  

Při hloubení podélné drenáže je třeba kořeny stromů ostře přetnout a zahladit. Obnažené kořeny je 

nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. 

Dále je součástí stavby zpevnění nájezdů na užívané příčné lesní cesty štěrkodrtí. 

Rekonstrukce zesílení konstrukce – rekonstrukce spočívá v pokládce vrstvy z penetračního 

makadamu hrubého a dvojitém nátěru asfaltovou emulzí. Toto zesílení se provede i v místě 

napojení na silnici II/40822 v délce 20,00 m na odstraněném povrchu. Součástí akce je i seříznutí 

krajnic (odstranění nánosů), jejich následném zpevnění. Tato rekonstrukce se provede v místě 

stávajícího propustku pod lesní cestou. Na propustku se vybuduje nové kamenné čelo (vtok) a 

vtoková jáma. Dále se doplní příkopy, a to v délce 25,00 a 75,00 m. 

Kamenné obklady čel propustků budou provedeny na hlubokou spáru, aby vzhled připomínal zídky 

skládané na sucho. 

Použitý kámen bude odpovídat druhu kamene v místě stavby.   

 

 

V místě napojení cesty na silnici III/40822 v Čížově u Návštěvnického centra NP Podyjí v km cca 

2,075 úseku I kříží lesní cestu metalický kabel v chráničce. V tomto místě bude povrch komunikace 

odstraněn do hloubky 50 mm a doplněn penetračním makadamem s dvojitým nátěrem. Ke styku 

s podzemním vedením nedojde, přesto je třeba dbát zvýšené opatrnosti, kabel vytýčit a respektovat 

jeho ochranné pásmo.  

 

 

Ve Znojmě 4.12.2013       Zpracoval: Ing. Libor Pivnička 
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Fotodokumentace: 

 

úsek 1 – podélná drenáž    úsek 1 – podélná drenáž 

  
 

úsek 1 – zesílení konstrukce úseku 1 – konec úseku (celková rekonstrukce) 

  
 

úsek 2 

 
 

 

 

 

 

 


