



STROJNĚ UKLÁDANÉ KAMENY S VYKLÍNOVÁNÍM  
PLYNULÉ NAVÁZÁNÍ NA STÁVAJÍCÍ LEVOBŘEŽNÍ OPEVNĚNÍ ÚPY

"DOLNÍ" BALVANITÝ SKLUZ (KAMENY 500-1000kg/ks-ULOŽENÉ DO BETONU C25/30)-dl.cca 8m

STĚHOVAVÁ KYNETA SERPENTINOVITÉHO PŮDORYSU (dl.cca 12m-1:15)

DOZDĚNÍ CHYBĚJÍCÍHO KAMENE LEVOBŘEŽNÍ ZDI

STĚHOVAVÁ KYNETA SERPENTINOVITÉHO PŮDORYSU (dl.cca 19,5m-1:15)

"HORNÍ" BALVANITÝ SKLUZ (KAMENY 500-1000kg/ks-ULOŽENÉ DO BETONU C25/30)-dl.cca 13m

	Y	X
A29-V1	635 898,00	992 554,65
A29-V2	635 901,75	992 553,50
A29-V3	635 894,65	992 542,40
A29-V4	635 898,35	992 541,75

VYPRACOVAL : ING.MIKYŠKOVÁ		NAVRHL : ING.MIKYŠKA	HIP : ING. MIKYŠKA	<b>ažp</b> ATELIER ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  Braunerova 1681, 252 63 Roztoky u Prahy tel. 220 91 1419	
INVESTOR : Správa KRNAP		KRAJ : Královéhradecký			
NÁZEV STAVBY :  ÚPRAVY ALBEŘICKÉHO POTOKA				DATUM 4/2014	ČÍSLO SOUPRAVY :
				STUPEŇ DPS	ČÍSLO ZAKÁZKY : 76213/P
OBSAH :  SITUACE SO A29-Odstranění migrač.barier				FORMÁT : 3 A4	ČÍSLO VÝKRESU : D.29-2
				MĚŘÍTKO 1:100	
POSLEDNÍ ZMĚNA :		ULOŽENÍ :		VÝKRESY 2014\KRNAP ALBERICKY potok\KR ALBERT D 29_2 SITUACE 100 barva.DWG	