

	Y	X
V04-V1	638 487,65	990 064,55
V04-V2	638 486,20	990 069,95
V04-V3	638 490,65	990 064,95
V04-V4	638 488,70	990 072,15



ZAVÁZÁNÍ SRUBOVÉ KONSTRUKCE DO KAPSY š.1m
KAMENNÁ ROVNANINA NAD KONSTRUKCÍ STUPNĚ
KÁCENÍ STROMU BEZ ODSTRANĚNÍ PAŘEZU

SKLADBA BALVANŮ S VYKLÍNOVÁNÍM (cca 1000 kg/ks)
VÝKOP RÝHY PRO PATKU KAMENNÉHO OPEVNĚNÍ
HRANA RÝHY PRO PATKU

ZAVÁZÁNÍ PŘÍČNÉHO PRAHU DO KAPSY V KAMENNÉ ROVNANINĚ NAVAZUJÍCÍ NA STÁVAJÍCÍ ZED'

DŘEVĚNÁ PODLAHA POD STUPNĚM (KLÁDY ø 0,10-0,15m)
DŘEVĚNÝ STABILIZAČNÍ PRAH V RÝZE VE ŠTĚRKOVÉM OBSYPU

SRUBOVÁ KONSTRUKCE STUPNĚ

704,90(dřevěná podlaha)

704,75(práh)

704,90(práh)

U PB ZIDKY PRAH PŘIKOTVEN POMOCÍ KOTEVNÍHO ŽELEZA

V04-2

V04-P1

km 0,420

KÁCENÍ STROMU BEZ ODSTRANĚNÍ PAŘEZU

VYZDĚNÍ KŘÍDLA

ODKOPÁNÍ SESUTÉHO BŘEHU

OČIŠTĚNÍ ZDIVA+PŘEZDĚNÍ POŠKOZENÉHO ZDIVA

SOURADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

VYPRACOVAL : ING.MIKYŠKOVÁ	NAVRHL : ING.MIKYŠKA	HIP : ING.MIKYŠKA	ažp ATELIER ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Braunerova 1681, 252 63 Roztoky u Prahy tel. 220 91 1419
INVESTOR : Správa KRNP	KRAJ : Královéhradecký		
NÁZEV STAVBY : ÚPRAVY VAVŘINCOVA POTOKA			DATUM 2/2014 STUPEŇ DPS
OBSAH : SITUACE SO V04 Prostřední srubový stupeň			ČÍSLO ZAKÁZKY : 76413/P ČÍSLO VÝKRESU : D.04-2
POSLEDNÍ ZMĚNA :	ULOŽENÍ :	C:\VÝKRESY 2014\KRNP VAVRINCUV potok\KR VAVR D04_2 SITUACE 50 barva.DWG	