



	Y	X
V05-V1	638 461,50	990 065,75
V05-V2	638 465,95	990 066,60
V05-V3	638 463,45	990 065,60
V05-V4	638 462,25	990 068,75
V05-V5	638 466,00	990 066,30
V05-V6	638 470,10	990 070,95
V05-V7	638 469,50	990 071,00
V05-V8	638 484,50	990 068,90
V05-V9	638 480,45	990 063,15

VYPRACOVAL : ING.MIKYŠKOVÁ	NAVRHL : ING.MIKYŠKA	HIP : ING.MIKYŠKA	ažp ATELIER ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Braunerova 1681, 252 63 Roztoky u Prahy tel. 220 91 1419
INVESTOR : Správa KRNP	KRAJ : Královéhradecký		
NÁZEV STAVBY : ÚPRAVY VAVŘINCŮVA POTOKA	DATUM : 2/2014	ČÍSLO SOUPRAVY :	
OBSAH : SITUACE SO V05 Prahy u prostřed.mostu	STUPEŇ : DPS	ČÍSLO ZAKÁZKY : 76413/P	
	FORMÁT : 4 A4	ČÍSLO VÝKRESU : D.05-2	
	MĚŘÍTKO : 1:50		
POSLEDNÍ ZMĚNA :	ULOŽENÍ :	C:\VÝKRESY\2014\KRNP VAVŘINCŮV potok\KR VAVR D05_2 SITUACE 50 barva.DWG	