



	Y	X
V02-V1	638 573,70	990 085,65
V02-V2	638 571,60	990 093,85
V02-V3	638 574,75	990 088,45
V02-V4	638 573,80	990 092,20
V02-V5	638 576,75	990 089,25
V02-V6	638 575,05	990 096,00

VYPRACOVAL : ING.MIKYŠKOVÁ		NAVRHL : ING.MIKYŠKA	HIP : ING. MIKYŠKA	ažp ATELIER ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ <i>Braunerova 1681, 252 63 Roztoky u Prahy tel. 220 91 1419</i>	
INVESTOR : Správa KRNAP			KRAJ : Královéhradecký		
NÁZEV STAVBY : ÚPRAVY VAVŘINCOVA POTOKA				DATUM 2/2014	ČÍSLO SOUPRAVY :
				STUPEŇ DPS	ČÍSLO ZAKÁZKY : 76413/P
OBSAH : SITUACE SO V02-Horní srubová přehrážka				FORMÁT : 3 A4	ČÍSLO VÝKRESU : D.02-2
				MĚŘÍTKO : 1:50	
POSLEDNÍ ZMĚNA :		ULOŽENÍ : C:\VÝKRESY 2014\KRNAP VAVRINCUV potok\KR VAVR D02_2 SITUACE 50 barva.DWG			