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OZN POPIS MNOŽSTVÍ

V1 Demontáž a zpětná montáž osvětlovacího tělesa na fasádu objektu 1 ks

V2 Demontáž a zpětná montáž osvětlovacího tělesa na fasádu objektu 1 ks

V3 Demontáž stávající větrací mřížky, vzduchotěsné prodloužení větracího
potrubí do DN 200 mm o cca 250 mm a osazení korozivzdornými žaluziemi do
cca 300x300 mm s přírubou se sítěmi pro� hmyzu včetně všech potřebných
úprav a likvidace demontovaných čás� konstrukce na skládce

1 ks

V4 demontáž stávajících hromosvodů v rozsahu potřebném pro provedení ETICS,
úprava kotvení hromosvodů, zpětná montáž hromosvodů, revize
hromosvodů a likvidace demontovaných čás� konstrukce na skládce

25 m

4 x svody

cca 38 kotev

V5 Demontáž stávajících okapních svodů a dodávka nových 25 m, 4x svod

V6 Úprava chráničky kolidující s roštem obkladu 4,5 m

V7 Úprava stávajícího plastového potrubí svyvedením na fasádu 3 m

V8 Demontáž a zpětná montáž stávajícího připojení telefonní krabice elektro s
prodloužením o cca 250 mm

1 ks

V9 Krycí nerezová mřížka 150x150 mm se sí �  pro �  hmyzu 1 ks

V10 Demontáž a zpětná montáž osvětlovacího tělesa na fasádu objektu 1 ks

V11 Demontáž stávajícího oplechování tvaru U r.š. 900 mm a nové oplechování
z pz. Plechu tl. 0,7 mm

12 m

V12 Demontáž a zpětná montáž stávajícíh informačních tabulí na fasádu objektu
nerezovými kotevními prvky

6 ks

V13 Demontáž, úprava a zpětná montáž stávajícího přístřešku nad dveřmi. 1 ks

U všech měněných oken v zateplované fasádě bude provedena demontáž
stávajících parapetů z PZ plechu, nově pak budou provedeny parapety
z poplastovaného ocelového plechu šířky 450 mm a vnitřní dřevěné parapety
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