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OBCHODNÍ PODMÍNKY 

pro veřejnou zakázku na dodávku 
 

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 
 
 

„Mladečské jeskyně – příroda a člověk; AV technika a elektroinstalace“ 
 

 
 

I. Smluvní strany 
 
1. Objednatel:  
Název: Správa jeskyní České republiky 
Sídlo:  Květnové nám. 3, 252 43 Průhonice 
IČ: 750 73 331      
Zastoupen: RNDr. Jaroslavem Hromasem, ředitelem státní   
 příspěvkové organizace 
Bankovní spojení: ČNB Praha 
Číslo účtu: 30037031/0710    
Oprávněné osoby jednat   
Ve věcech smluvních: RNDr. Jaroslav Hromas 
Ve věcech technických:   
Technický dozor investora: bude doplněn před podpisem smlouvy o dílo, technický dozor investora 

musí splňovat podmínku § 46d odst.2 zákona č.137/2006Sb. 
 
 
2. Zhotovitel: (firma nebo jméno a údaj o zápisu podnikatele v obchodním rejstříku 

nebo jiné evidenci) 
Se sídlem: (místo podnikání FO):  
IČ:  
DIČ:           
Bankovní spojení:     
Číslo účtu:  
e-mail:   
        
Zastoupený  
ve věcech smluvních:  
Telefon:    
E-mail:  
ve věcech technických:           
Telefon:    
E-mail: 
  
uzavřeli dnešního dne v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník (dále jen OZ) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 
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II. Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka veškeré AV techniky, rozvaděčů a elektroinstalace související 
s projektem Mladečské jeskyně – příroda a člověk. 
Rozsah plnění veřejné zakázky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností Apollo Art, 
osvětlovací & řídící technika, Jeseniova 1522/53, 130 00 Praha 3, s datem vyhotovení 03/2014, kontroloval       
Ing. Jaroslav Zuna, Fetrovská 12, 160 00, Praha 6. 
 
Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden v projektové dokumentaci, jejíž nedílnou součástí je výkaz 
výměr a technická specifikace. 
 
 
2. Provedení díla obsahuje práce a dodávky, které jsou uvedeny v nabídce zhotovitele ze dne ...................doplní 

uchazeč která je samostatně založena u obou smluvních stran včetně projektové dokumentace, jež bude 
oběma stranami parafována po podpisu této smlouvy (dále „dílo“). 

  
3. Předmětem díla jsou i následující související činnosti, práce a dodávky: 
 

- provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení 
atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 3 vyhotoveních. 
 
- provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení 
protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních; každý prvek díla bude individuálně vyzkoušen po zabudování. 
Tyto protokoly bude zhotovitel předávat průběžně, při každé fakturaci provedených prací. 
 
- celkový úklid místa plnění před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění místa plnění a okolí před 
předáním a převzetím v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv úklidu ze 
strany objednatele. 

 
4. Je povinností zhotovitele jako odborně způsobilé osoby zkontrolovat technickou část předané dokumentace 

nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně 
návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu veřejné zakázky. Tímto však není 
dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. 
Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a 
zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést v souladu s touto smlouvou pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a 
nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí. 

6. Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlášení o shodě, zajistit atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným 
druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá v jednom 
vyhotovení objednateli současně s předáním díla. 

7. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné 
požadavky na plnění díla a jiné právní nebo technické předpisy a technické normy, které se k dílu vztahují 
nebo s ním souvisí, a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a 
bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.  

8. Zhotovitel se zavazuje provádět koordinaci prací se svými subdodavateli. 
9. Pokud zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady v nabídce subdodavatelem a tento subdodavatel byl 

zhotovitelem v průběhu zakázky změněn, oznámí zhotovitel tuto skutečnost formou písemného oznámení o 
změně subdodavatele nejpozději do 5 pracovních dní objednateli. Zhotovitel zároveň s oznámením o změně 
subdodavatele předloží dokumenty o kvalifikačních předpokladech nastupujícího subdodavatele v rozsahu 
dle zadávacích podmínek výzvy k této veřejné zakázce. 

10. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich 
podílu na akci. Tento přehled je povinen na požádání předložit zadavateli. 

11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a  o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a je povinen smluvně zajistit i spolupůsobení při výkonu 
finanční kontroly i svých subdodavatelů. 
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III. Doba plnění 
 
1.  Objednatel pro plnění veřejné zakázky stanovuje následující termíny: 

 
Zahájení fyzické realizace:  do 5 dnů od výzvy zadavatele k zahájení prací  (předpoklad 1. čtvrtletí 2016) 
Termín ukončení fyzické realizace: do 14 měsíců od výzvy zadavatele k zahájení prací 
Počátek běhu záruční lhůty: následující den po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků 
 

2. Lhůta k provedení díla je pevná. Může být prodloužena pouze v případě, že by objednatel způsobil překážky 
v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto překážek je 
zhotovitel povinen písemně oznámit a specifikovat je objednateli do 2 dnů od jejich vzniku. Termín 
prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám a musí 
být písemně odsouhlasený objednatelem.  V opačném případě platí termín dokončení díla stanovený touto 
smlouvou. 

 
IV. Staveniště 
1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo plnění prosté veškerých právních i faktických vad v termínu dle 
čl. III. smlouvy. Součástí předání místa plnění bude také předání a převzetí projektové dokumentace stavby 
v tištěné podobě.  
2. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na místě plnění. Je povinen na své náklady 
odstranit odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. 
 
 
V. Cena díla 
1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné 
provedení díla v rozsahu dle článku II. této smlouvy ve výši: 
 
 
Cena díla  uvedeného v článku II. této smlouvy činí bez DPH: doplní uchazeč Kč 

  
DPH v sazbě 21% činí: doplní uchazeč Kč 
    
Celková cena díla včetně DPH činí: : doplní uchazeč Kč 
 
 (slovy:   doplní uchazeč    korun českých). 
 
2. Cena díla bez DPH je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré 
náklady nutné k řádnému provedení díla.  
3. Cena díla dle bodu V.1. obsahuje dále náklady na tyto uvedené výkony zhotovitele: 
Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré 
náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně zkušebního provozu, dodávky 
elektřiny, vodného  a stočného, odvozu a likvidace odpadů, í, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení 
prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků. 
4. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací 
písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně předpokládaného rozsahu fyzických jednotek a jejich ocenění. 
Zhotovitel se zavazuje, že ocenění víceprací bude provedeno stejným způsobem jako byla určena cena díla. 
Zhotovitel má nárok na cenu za vícepráce pouze ve výši závazných jednotkových cen odsouhlaseného fyzického 
rozsahu objednatelem. 
5. Neprovedené práce – méněpráce – budou odečteny od ceny díla dle závazných jednotkových cen a 
neprovedeného fyzického rozsahu. Toto ujednání se použije také v případě, kdy stanoveným postupem 
v průběhu realizace díla na základě pokynu objednatele nebo zplnomocněného zástupce dojde ke snížení 
rozsahu prováděných fyzických jednotek nebo záměny materiálu. 
6. Jakákoliv změna smlouvy v případě víceprací či méněprací dle předchozích odstavců bude provedena vždy až 
na základě posouzení takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb.,            
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 
VI. Platební podmínky 
1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle skutečného 
postupu provedení díla zhotovitelem. 
Úhrady budou prováděny na základě řádných daňových - účetních dokladů vystavených zhotovitelem vždy za 
kalendářní měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. 
2. Splatnost veškerých daňových - účetních dokladů je stanovena 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu 
objednatele ve prospěch zhotovitele. 
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3.  Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. V daňovém dokladu bude oddělena 
daň z přidané hodnoty a uveden způsob jejího stanovení. 
Daňový doklad dále musí obsahovat: 

 název a reg.č. projektu v případě financování zakázky z prostředků EU (zhotoviteli sdělí objednatel) 
 označení účetního dokladu a jeho číslo, 
 číslo a datum podpisu smlouvy o dílo, 
 název a sídlo smluvních stran a jejich IČ a DIČ, 
 předmět dodávky a název díla, 
 den vystavení účetního dokladu, DUZP a termín splatnosti, 
 název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 
 účtovanou částku, a to cenu bez DPH a sazbu DPH v %, 
 sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce (objednatel), pro kterého je plnění uskutečněno, 
 technickým dozorem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu, 
 razítko a podpis zhotovitele. 

4. Na zakázku nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu zákona o DPH. 
5. Poslední fakturu (tj. fakturu za poslední měsíc realizaci díla) vystaví zhotovitel po předání a převzetí díla. 

Objednatel uhradí doplatek až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou 
platnost faktury. 

 
 
VII. Kontrola provádění díla 
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny 
dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou být 
rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž další strany jsou povinny dohodnout se s iniciující stranou 
na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Objednatel je povinen zajistit jednací místnost pro kontrolní den. Strany 
dle článku I. zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. 
2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, který podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž 
opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném 
případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy po projednání 
v orgánech objednatele, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná. 
3. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas (min. 3 pracovní 
dny předem) objednatele písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. V případě, že se objednatel přes 
výzvu zhotovitele nedostaví v řádně oznámeném termínu ke kontrole zakrývaných částí díla, mohou být tyto části 
zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí 
dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím 
způsobené; tyto náklady však ponese zhotovitel, zjistí-li se na odkryté části díla vada. 
4. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas 
objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke 
kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele. 
5. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kterékoliv ze svých oprávnění osobě pověřené 
výkonem technického dozoru, která bude objednatele oprávněna zastupovat v rozsahu takové delegace. 
6. Dojde-li při provádění díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 
chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález 
stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření 
nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 
 
VIII. Předání a převzetí díla 
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě 
provedení díla. Řádným dokončením díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků. 
2. Po řádném dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel 
zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části minimálně 5 pracovních dnů předem. 
Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 
3. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Objednatel může předávané dílo 
převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele nebrání 
řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem 
stanovené lhůtě. 
4. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla, který musí obsahovat 
zejména: 
a) popis předávaného díla, 
b) zhodnocení kvality předávaného díla, 
c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje, 
d) způsob odstranění případných vad a nedodělků, 
e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků, 
f) výsledek přejímacího řízení, 
g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli. 
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Přílohou protokolu o předání a převzetí díla je soupis předané kompletní dokumentace dokončené stavby. 
5.  Povinností objednatele je k předání a převzetí díla přizvat osoby přizvat osoby vykonávající funkci technického 
dozoru investora (TDI). Osoba bude splňovat podmínku § 46d odst.2 zákona č.137/2006Sb. 
 
IX. Záruka za jakost díla, vady díla 
1. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti vyplývající z čl.II. Předmět smlouvy, tj. zejména 
vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci předané objednatelem i vlastnosti uvedené v právních předpisech, 
technických a jiných normách, předpisech a rozhodnutích, které se k dílu vztahují, a to i pokud tyto normy a 
předpisy nejsou obecně závazné; jinak vlastnosti obvyklé, vyplývající z účelu díla. Jestliže nemá dílo výše 
uvedené vlastnosti, má vady. 
2. Zhotovitel poskytuje za dílo záruku v délce 60 měsíců na celé dílo. Záruka na použité výrobky zabudované 
v díle se řídí záručními podmínkami jejich výrobců, záruční doba těchto výrobků nesmí však být kratší než je její 
zákonná délka. Záruční doba týkající se díla počíná běžet dnem převzetí díla. Od oznámení vady do jejího 
odstranění záruční doba neběží. 
3. Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou. V reklamaci musí být 
vady popsány a uvedeno jak se projevují. Zhotovitel bezodkladně navrhne a projedná s objednatelem způsob 
odstranění vad.  
4. Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
bezplatně odstranit. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen nejpozději do 7 
kalendářních dní po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli termín odstranění vad. V případě, že 
zhotovitel do 7 dní neodpoví, má se za to, že započne s odstraněním vad do 15 dnů a provede odstranění vad 
nejpozději do 30 dní od doručení reklamace. 
Jestliže zhotovitel do 30 dnů od reklamace nezapočne s odstraněním vad, nebo v této lhůtě započne vady 
odstraňovat ale do 60 dnů od reklamace vady neodstraní, může objednatel zajistit odstranění vad třetími 
osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit náklady spojené s odstraněním vad do 15 dnů 
od vyúčtování, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu (čl. X.1. písm. d) tím není dotčena. 
U vad, jejíž odstranění nesnese odkladu, je zhotovitel povinen ji odstranit nejpozději do 15 dnů od doručení 
reklamace, jinak může objednatel zajistit její odstranění třetími osobami na náklady zhotovitele. 
5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem prostřednictvím držitele poštovní licence v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou.  
6. Zhotovitel před uplynutím záruční lhůty dle odst. 2 svolá jednání za účelem závěrečné kontroly díla v rámci 
ukončení záruční lhůty tak, aby toto jednání proběhlo v termínu nejdříve 90 dnů a nejdéle 30 dnů před uplynutím 
záruční doby. V případě, že tak neučiní nebo se tohoto jednání nezúčastní, prodlužuje se záruční lhůta tak, že 
uplyne 30 dnů po uskutečnění tohoto jednání za účasti zhotovitele. 
7. V ostatním se vady díla se řídí právním řádem ČR. 
 
X. Smluvní pokuty, úroky z prodlení 
1. Objednatel může uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele: 
a) s termínem ukončení fyzické realizace uvedeným v článku III smlouvy činí 3.000,- Kč za každý den prodlení. 
b) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a 
převzetí díla - výše smluvní pokuty činí 3.000,- Kč za každý den prodlení, 
d) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době podle článku IX - výše smluvní pokuty činí 
3.000,- Kč za každý den prodlení. 
e) nepředložením originálu nebo ověřené kopie pojistné smlouvy o sjednaném pojištění proti škodám 
způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ke dni 
podpisu smlouvy o dílo ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení, 
2. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení v případě prodlení objednatele s úhradou 
daňových účetních dokladů, který činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 
3. Smluvní strana, které byla na základě výše uvedených ustanovení uložena smluvní pokuta nebo úrok z 
prodlení, je povinna tuto zaplatit druhé smluvní straně v jím stanoveném termínu, který musí činit minimálně 15 
dní. 
4. Ujednání o smluvní pokutě a úroku z prodlení ani její uhrazení nevylučuje ani neomezuje právo domáhat se 
náhrady škody, vzniklé porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. 
 
 
XI. Bezpečnost a ochrana zdraví 
1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i 
předpisy hygienické a požární. Zejména je zhotovitel povinen dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 
Sb., zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení 
díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. 
2. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provádění díla jako subdodavatelé, musejí 
být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele resp. 
subdodavatele. 
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3. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu příslušných právních předpisů a 
provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. 
4. Objednatel zajistí na staveništi koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
 
 
XII. Zkoušky 
1. Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, 
konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a 
měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků 
hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí. 
2. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních 
a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami 
smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících 
součást zhotovovaného díla.  
3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do 
stavebního deníku alespoň 2 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se 
strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne 
překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném 
rozsahu. 
4. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení. Zápis nebo protokol o 
provedení zkoušky je přílohou stavebního deníku. 
 
 
XIII. Odstoupení od smlouvy 
1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel: 
a) nezahájí provádění díla do 5 pracovních dnů od termínu zahájení díla, 
b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani 
v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem, 
c) bezdůvodně přeruší provádění díla, 
e) je v prodlení s termínem dokončením díla po dobu delší než 30 dnů, 
f) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, nebo v rozporu s 
projektovou dokumentací, platnými technickými normami, či obecně závaznými právními předpisy, případně 
pokyny objednatele,  
g) opětovně poruší jiné podmínky v této smlouvě uvedené nebo z ní vyplývající, nebo 
h) v případě, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z Evropské unie v rámci Operačního 
programu Životní prostředí 
2. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel: 
a) je v prodlení s předáním místa provedení díla (staveniště) po dobu delší než 7 dnů, 
b) pozastaví provádění prací na díle po dobu delší než 21 dnů z důvodů, jež nejsou na straně zhotovitele, nebo 
3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
a) druhá smluvní strana je v úpadku, 
b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, nebo 
c) nastanou jiné skutečnosti, při kterých takovou možnost připouštějí příslušné právní předpisy. 
 
XV. Pojištění 
1. Zhotovitel je povinen mít před zahájením prací na díle na své náklady uzavřené pojištění odpovědnosti vůči 
třetím stranám a je povinen jej udržovat v účinnosti, nebo zařídit, aby byla udržována v účinnosti, a to po celou 
dobu platnosti smlouvy, až do splnění všech svých závazků vyplývajících ze smlouvy, včetně závazků 
subdodavatelů. Toto pojištění bude zajišťovat odškodnění za veškerá tělesná zranění nebo smrt, utrpěné třetími 
stranami a ztráty nebo škody na jejich majetku, které mohou vzniknout ve spojení s prováděním díla v čase 
realizace díla, včetně záruční doby. Limit pojištění odpovědnosti zhotovitele vůči třetím stranám je minimálně 
1.000.000,- Kč za každou pojistnou událost. 
2. Zhotovitel je povinen při podpisem smlouvy o dílo předložit originál nebo ověřenou kopii příslušného dokladu 
o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné.  
3. Ustanovení článku IX nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a povinností daných mu touto smlouvou. 
 
XVI. Závěrečná ustanovení  
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. 
2. Smlouva obsahuje úplnou dohodu a vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami. 
3. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud 
smlouva nestanoví jinak. 
4. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do uplynutí záruční doby (IX.2.). 
6. Veškeré změny této smlouvy, zejm. změny předmětu smlouvy, doby plnění nebo ceny díla, lze provést pouze 
na základě dodatku k této smlouvě o dílo. Dohodou dodatku k této smlouvě o dílo lze také tuto smlouvu zrušit. 
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7. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci 
předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré 
splatné peněžité závazky podle smlouvy, vyjma pozastávky; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již 
vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy ani práva na náhradu škody či vydání bezdůvodného 
obohacení. 
8. Zhotovitel je povinen do 60 dnů od splnění této smlouvy předložit objednateli seznam subdodavatelů dle §147a 
odst.1 písm.c) zákona č. 137/2006 Sb. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i 
seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve 
lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží dva 
výtisky. 
10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a 
vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 
 
 
 
 
 
Přílohy smlouvy : 
č.1 Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne ………… (X listů A4)  doplní uchazeč 
č.2 Harmonogram plnění veřejné zakázky a finanční plán …………… (X listů A4)  doplní uchazeč 
 
 
 
 
 
Za objednatele:               Za zhotovitele: 
 
 
 
V Průhonicích dne .....................       V …....……............… dne ..................... 
 
 
 
 
 
 
.....................................................                   ...................................................... 
       RNDr. Jaroslav Hromas 
            ředitel organizace 


