
 

Technická  zpráva 

Název akce:  LC Ema - Diamant                                

Objednatel: Správa KRNAP Dobrovského 3. 543 01 Vrchlabí 1.     

Projektant:  Ing. Jan Kubát, Pod parkem 740, 543 01 Vrchlabí 1., mob. 603 544 716 

Stupeň dokumentace:  Technická pomoc pro zadání  

Podklady:  Prohlídka lokality, mapové podklady (internet ), zaměření měřicím kolečkem a 

informace získané od objednatele, objednávka.                                                                

Tato dokumentace řeší opravu poškozeného povrchu LC a odvodnění.  

Současný stav:                                                                                                                    

Povrch LC je poškozen vodní erozí po přívalových deštích, splavený materiál způsobuje 

v některých úsecích zvýšení krajnice, která následně brání odtoku vody z povrchu cesty. 

Několik svodnic je v důsledku vodní eroze uvolněných, příčný sklon vozovky je narušen. 

Povrchová voda se soustřeďuje do erozních rýh a hrozí další nárůst škod.                                                                                                                      

Technické řešení:                                                                                                            

Délka opravované LC je 3000 m. Začátek opravy je ve výšce cca 1075 m.n.m., výška na 

konci přibližně 955 m.n.m. Z těchto údajů vychází průměrný spád cesty 4 %,  v některých 

úsecích však spád přesahuje 18%. Začátek i konec oprav je zřejmý ze situace.  Směrové i 

spádové poměry LC budou zachovány, opravy se týkají pouze vyrovnání podélných 

erozních rýh, zpevnění povrchu cesty, úpravy příčného sklonu a odvodnění povrchu cesty. 

Zlepšení odvodnění bude dosaženo vyrovnáním výmolů a odstranění naplaveného 

materiálu z krajnice, přebytek bude uložen do prohlubní u cesty. Téměř v celé trase bude 

nutno obnovit příčný sklon povrchu od příkopu doplněním štěrkodrtí. S ohledem na 

spádové poměry LC není vhodné doplnění materiálem vhodným pouze pro zakalení, 

předpokládá se použití štěrkodrtě frakce cca 0-32 s vhodnou zrnitostní křivkou, aby došlo 

ke stmelení i uklínování kameniva. Celkem 14 svodnic je uvolněných, tyto budou vybourány 

a řádně usazeny, vyústění na straně do lesa bude prohloubeno pro zajištění volného 

odtoku povrchové vody. Svodnice na začátku cesty zcela chybí, rýha je vyplněna 

provizorně štěrkodrtí, svodnice bude v rámci opravy obnovena.  

Podzemní vedení:                                                                                                           

Výskyt podzemních vedení nebyl prověřen, jedná se pouze o doplnění a opravy povrchu 

LC.                                                                                                               

Dotčené pozemky:                                                                                                                 

Všechny pozemky jsou ve vlastnictví České republiky a právo hospodařit s majetkem státu 

má Správa Krkonošského národního parku. 

Popis prací je uveden v následující tabulce: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 15.10.2016                                                                Ing. Jan Kubát 

 

 

Staničení  KM Popis opravy Povrch LC 

0,00 Osadit svodnici do betonového lože  
 
 
Zpevnění 
štěrkodrtí se 
zakalením, 
odvodnění 
příčným 
sklonem a 
svodnicemi 

0,00-0,30 Rozrýt a doplnit material 80% povrchu cesty, upravit příčný sklon 

0,30-1,40 Rozrýt a doplnit material  100% povrchu cesty, upravit příčný sklon 

1,40-1,50 Rozrýt a doplnit material 80% povrchu cesty, upravit příčný sklon 

1,50-1,60 Rozrýt a doplnit material 90% povrchu cesty, upravit příčný sklon                        

1,60-1,80 Rozrýt a doplnit material 80% povrchu cesty, upravit příčný sklon 

1,80-1,90 Rozrýt a doplnit material 60% povrchu cesty, upravit příčný sklon 

1,90-2,20 Rozrýt a doplnit material 80% povrchu cesty, upravit příčný sklon 

2,20-2,50 Rozrýt a doplnit material 100% povrchu cesty, upravit příčný sklon 

2,50-3,00 
 

Rozrýt a doplnit material 70% povrchu cesty, upravit příčný sklon 

 Výkaz výměr  Množství 

0,00-0,30 Rozrytí krytu a doplnění  0,8 m3/m2, hutnění: 300x3x0,8  720 m2 

0,30-1,40 Rozrytí krytu a doplnění  0,8 m3/m2, hutnění: 1100x3 
Upravit příčný sklon 3-5% 

3300 m2 

 

1,40-1,50 Rozrytí krytu a doplnění  0,8 m3/m2, hutnění: 100x3x0,8                 
Upravit příčný sklon 3-5% 

240 m2 

1,50-1,60 Rozrytí krytu a doplnění  0,8 m3/m2, hutnění: 100x3x0,9 
Upravit příčný sklon 3-5% 

270 m2 

1,60-1,80 Rozrytí krytu a doplnění  0,08 m3/m2, hutnění: 200x3x0,8 
Upravit příčný sklon 3-5% 

480 m2 
 

1,80-1,90 Rozrytí krytu a doplnění  0,08 m3/m2, hutnění: 100x3x0,6 180 m2 

1,90-2,20 Rozrytí krytu a doplnění  0,08 m3/m2, hutnění: 300x3x0,8               
Upravit příčný sklon 3-5% 

720 m2 

 

2,20-2,50 Rozrytí krytu a doplnění  0,08 m3/m2, hutnění: 300x3 
Upravit příčný sklon 3-5% 

900 m2 

 

2,50-3,00 Rozrytí krytu a doplnění  0,08 m3/m2, hutnění: 500x3x0,7 
Upravit příčný sklon 3-5% 

1050 m2 

 

0,00-3,00 Odstranění nánosu z krajnic s přemístěním a uložením  
3000x1,1 + 300 prokopání nánosu v úseku 1,6 -1,8 (odvod. odpichy)  

3600 m2 

0,00-3,00 Uložení do násypů – přebytek z nánosu  360 m3 

Svodnice 14 ks vybourání, 15 ks osazení, 1 ks dodání, délka svodnic  5 m 

 

Celkem   
 

1 Rozrytí krytu   7860 m2 

2 Doplnění  0,08 m3/m2, úprava příčného sklonu, vyrovnání a hutnění 7860 m2 

3 Odstranění nánosu z krajnic s přemístěním  3600 m2 

4 Uložení do násypů 360 m3 

5 Svodnice: 14 ks vybourání  70 m, 15 ks osazení 75 m, 1 ks dodání 5m 70m,75m,5m 

6 Přesun hmot dle rozpočtu  
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Staveniště je přístupné z místních komunikací přilehlých lesních cest .                                                                                  

Prohlídka staveniště před podáním nabídky je nezbytná. Při stavbě je nutno dodržovat 

veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost chodců procházejících po komunikaci 

i turistů pohybujících se v blízkosti stavby. Staveniště musí být řádně označeno a chodci 

upozorněni na probíhající stavební práce. Pozemky staveniště jsou v majetku Správy 

Krkonošského národního parku, veškeré plochy dotčené stavbou musí být uklizeny a 

urovnány.                                                                                                                                  

Přehled nejdůležitějších předpisů, které musí být při stavbě respektovány: 

Zákon č.183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.                                                                                                               

Zákon č.22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.                                                              

Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve 

znění pozdějších předpisů.                                                                                                 

Zákon o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.                                     

Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).                                                                             

Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.                                                          

Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění 

pozdějších předpisů.                                                                                                         

Bezpečnost práce v rámci stavby a dopravy materiálu musí být v souladu se zákoníkem 

práce č.262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, se zákonem 309/2006 Sb., v platném 

znění, zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  a 

s NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a s ostatními 

platnými právními předpisy.  Práce budou prováděny v souladu s NV 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Zhotovitel bude dbát na dodržení požadavků na pracoviště stanovené NV č.101/2005 Sb., 

o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Před zahájením prací 



budou pracovníci dodavatelské a případné subdodavatelské organizace prokazatelně 

seznámeni s bezpečnostními předpisy a předpisy firmy pro pohyb cizích osob na pracovišti 

v rozsahu nutném pro bezpečný výkon práce. Mezi dodavatelem a případnými 

subdodavateli musí dojít k výměně seznamů rizik.   

Všeobecně platí pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci tyto zásady. Zaměstnavatel je 

povinen seznámit pracovníky se všemi předpisy a vyhláškou o ochraně zdraví při práci a 

před každou nově započatou prací provézt školení pracovníků. Každý pracovník musí být 

vybaven vhodným nářadím a ochrannými pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu 

práce, kterou vykonává. Před zahájením prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit 

jej proti vstupu nepovolaných osob a přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejného 

zájmu, který by mohl být stavebními pracemi ohrožen.  Zejména je nutné zajistit a označit 

bezpečný průchod turistů, kteří budou chodník využívat během realizace stavby.    

Dne: 15.10.2016                                                                            Ing. Jan Kubát 


