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Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Správa Krkonošského národního parku DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

LC Pod Černou horou I

21.10.2016

00088455

CZ00088455
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Správa Krkonošského národního parku Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

LC Pod Černou horou I

21.10.2016
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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Správa Krkonošského národního parku Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 122302201 m3 30,000

30,000

30,000

2 K 122501101 m3 4,000

4,000

4,000

3 K 139711101 m3 1,452

1,452

1,452

4 K 162301101 m3 31,452

30,000

1,452

31,452

5 K 162301151 m3 4,000

4,000

4,000

6 K 171201101 m3 35,452

35,452

35,452

7 K 181151311 m2 4 129,000

4 129,000

4 129,000

8 K 181951102 m2 4 129,000

4 129,000

4 129,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

9 K 938902112 m 200,000

200,000

200,000

0,00

0,00

0,00

0,00

21.10.2016

 

 

Součet

Čištění příkopů komunikací příkopovým 
rypadlem objem nánosu do 0,3 m3/m

0,00 0,00

"čištění podélných odvodňovacích příkopů" 
200,0

Součet

"úprava zerodované vozovky" 4129,0

Součet

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 0,00 0,00

"úprava vozovky" 4129,0

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 0,00 0,00

30,0+4,0+1,452

Součet

Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 
až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a 
svahu do 1:5

0,00 0,00

Součet

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z 
hornin tř. 5 až 7 do 500 m

0,00 0,00

"přesun odkopávky sesuvu" 4,0

Součet

Součet

Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

0,00 0,00

"přesun odkopaných krajnic" 30,0

"přesun sedimentu ze svodnic" 1,452

"odkopávka sklaního sesuvu" 4,0

Součet

Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině 
tř. 1 až 4

0,00 0,00

"čištění svodnic" 22*5,0*0,12*0,11

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 100 m3 v hornině tř. 4

0,00 0,00

"odkopávka zvýšené krajnice" 500,0*0,6*0,10

Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 6 objem do 100 m3

0,00 0,00

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

LC Pod Černou horou I



Strana 5 z 5

PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

10 K 938902201 m 110,000

110,000

110,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem 
nánosu do 0,15 m3/m

0,00 0,00

"čištění odtoků od svodnic" 22,0*5,0

Součet

0,00
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