

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** LC Konfiskáty

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21.10.2016

Objednavatel:

Správa Krkonošského národního parku

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	0,00
------------	---	-----	------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** LC Konfiskáty

Místo:

Datum:

21.10.2016

Objednavatel: Správa Krkonošského národního parku

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: LC Konfiskáty

Místo:

Datum:

21.10.2016

Objednavatel:

Správa Krkonošského národního parku

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,00

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

#### 1 - Zemní práce

0,00

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	100,000	0,00	0,00
			100,0		100,000		
			Součet		100,000		

#### 5 - Komunikace

0,00

2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	20,000	0,00	0,00
			"kamenivo na úpravu vozovky po osazení svodnic" 2*5,0*2,0		20,000		
			Součet		20,000		

3	K	566501111	úprava krytu z kameniva určeného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	2 000,000	0,00	0,00
			"reprofilace a doplnění odplavené vozovky kamenivem vč. zhutnění" 500,0*4,0		2 000,000		
			Součet		2 000,000		

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

4	M	553470012R	Osazení ocel. svodnice dl. 5,0 m, včetně zem. prací, materiálu a dopravy	kpl	2,000	0,00	0,00
			"vybourání, dodávka a montáž vč. zemních prací" 2		2,000		
			Součet		2,000		

#### 998 - Přesun hmot

0,00

5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	358,301	0,00	0,00
---	---	-----------	---	---	---------	------	------

### VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00