

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC Pod Černou horou I

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21.10.2016

Objednavatel:

Správa Krkonošského národního parku

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	0,00
------------	---	-----	------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Pod Černou horou I

Místo:

Datum:

21.10.2016

Objednavatel: Správa Krkonošského národního parku

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: LC Pod Černou horou I

Místo:

Datum:

21.10.2016

Objednavatel:

Správa Krkonošského národního parku

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	30,000	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	--------	------	------

"odkopávka zvýšené krajnice" 500,0*0,6*0,10 30,000

Součet 30,000

2	K	122501101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 6 objem do 100 m3	m3	4,000	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	-------	------	------

"odkopávka sklaního sesuvu" 4,0 4,000

Součet 4,000

3	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	1,452	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	-------	------	------

"čištění svodnic" 22*5,0*0,12*0,11 1,452

Součet 1,452

4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	31,452	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	--------	------	------

"přesun odkopaných krajnic" 30,0 30,000

"přesun sedimentu ze svodnic" 1,452 1,452

Součet 31,452

5	K	162301151	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m	m3	4,000	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	-------	------	------

"přesun odkopávky sesuvu" 4,0 4,000

Součet 4,000

6	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	35,452	0,00	0,00
---	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	------	------

30,0+4,0+1,452 35,452

Součet 35,452

7	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	4 129,000	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	-----------	------	------

"úprava zerodované vozovky" 4129,0 4 129,000

Součet 4 129,000

8	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	4 129,000	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	-----------	------	------

"úprava vozovky" 4129,0 4 129,000

Součet 4 129,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

9	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	200,000	0,00	0,00
---	---	-----------	---	---	---------	------	------

"čištění podélných odvodňovacích příkopů" 200,0 200,000

Součet 200,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	938902201	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,15 m3/m	m	110,000	0,00	0,00
			"čištění odtoků od svodnic" 22,0*5,0		110,000		
			Součet		110,000		

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00