
TRASY OPTICKÝCH KABELŮ KRNAP

LEGENDA:

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ OSTASTNÍ
KABELOVÉ VEDENÍ NN ČEZ

VO

VODOVOD
KANALIZACE
SDĚLOVACÍ KABEL ČEZ ICT

KABELOVÉ VEDENÍ VN ČEZ

 ČEZ ICT

STL PLYNOVOD

NOVÁ SPOJKA HDPE TRUBEK

CHRÁNIČKA, TYP V POPISU

OZNAČOVACÍ MARKER

UKONČENÍ OPTICKÉHO KABELU V OPTICKÉM
ROZVADĚČI 1NP OBJEKTU HIC

PODZEMNÍ VEDENÍ O2 CZECH REPUBLIC

ÚLOŽNÁ TRASA KRNAP PROJEKTOVANÁ
TRUBKY HDPE S OPTICKÝMI KABELY

ÚLOŽNÁ TRASA OPT.KABELU KRNAP ZRUŠENÁ

PODZEMNÍ VEDENÍ O2 NEPROVOZOVANÁ TRASA
 O2 NEPROVOZ

KATASTRÁLNÍ HRANICE

PROTAHOVACÍ KABELOVÉ KOMORA

ÚLOŽNÁ TRASA OPT.KABELU KRNAP STÁVAJÍCÍ Č
EZ

 IC
T

 O2 NEPROVOZ

9m PE 110
PODVRT ŘEZ E-E

ZATRUBNĚNÝ POTOK

VE SPRÁVĚ KRNAP

4x KZ10
kř.potoka

5m PE 110
PŘEKOP CESTY HL.0,7

2x KZ10
kř.STL,NN, VO

1x KZ10
kř.VN

PROTAŽENÍ
STÁVAJÍCÍ
KOMOROU

PROTAŽENÍ
STÁVAJÍCÍ
CHRÁNIČKOU

HORSKÉ
INFORMAČN
CENTRUM

2.1

1.3

2.4

2.5

1x KZ13
kř.O2

PRŮVRT V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO
PROSTUPU, MONTÁŽ OK DO
MÍSTNOSTI UKONČENÍNÍ
STÁVAJÍCÍHO OK

S1+2

T2+3, S3

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A PRÁCE PROVÁDĚT TAK, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ
ZEMNÍ PRÁCE V OCHRANNÝCH PÁSMECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNÉ PROVÁDĚT
VÝHRADNĚ RUČNÍM ZPŮSOBEM.

PŘED ZÁHOZEM MÍST KŘÍŽENÍ JE NUTNÉ PŘIZVAT JEDNOTLIVÉ SPRÁVCE KE
KONTROLE ULOŽENÍ.

VZÁJEMNOU POLOHU KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A
NOVÉ SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PROVÉST V ODSTUPOVÝCH
VZDÁLENOSTECH DLE ČSN 73 6005.
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POLOHOPISNÝ PLÁN HDPE


