



PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A PRÁCE PROVÁDĚT TAK, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ. ZEMNÍ PRÁCE V OCHRANNÝCH PÁSMECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNÉ PROVÁDĚT VÝHRADNĚ RUČNÍM ZPŮSOBEM.

VZÁJEMNOU POLOHU KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A NOVÉ SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PROVÉST V ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTECH DLE ČSN 73 6005.

PŘED ZÁHOZEM MÍST KŘÍŽENÍ JE NUTNÉ PŘIZVAT JEDNOTLIVÉ SPRÁVCE KE KONTROLE ULOŽENÍ.

VYPRACOVAL		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing.Dalibor Nováček <b>PROCOMNET</b> Na Kopečku 141, 541 01 Trutnov IČO: 611 92 490 tel.: 602 790 856 e-mail: novacek@procomnet.cz	
ZDENĚK SMEJKAL		ING.DALIBOR NOVÁČEK			
					
INVESTOR	Správa KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí			DATUM	09/2014
MÍSTO STAVBY	Vrchlabí k.ú. Vrchlabí			FORMÁT	2 A4
STAVBA	Vrchlabí, Náměstí Míru 223 optická přípojka HIC			STUPEŇ P.D.	územní souhlas
				ZAKÁZKOVÉ Č.	1403.18
				ARCHIVNÍ Č.	
VÝKRES	POLOHOPISNÝ PLÁN HDPE			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
				1:250	B.7.2