



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Číslo smlouvy: *10348/SOPK/14*
Dotační titul: OPŽP

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Zastoupený: RNDr. František Pelc

Telefon: 283 069 241

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Stanislav Koukal, ředitel RP Jižní Morava

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Otakar Pražák

Sídlo: Sladová 2 Břeclav 69 002

Zastoupený: Otakar Pražák

Bankovní spojení: KB-86-1856930277

IČO: 709 28 517

DIČ:

zapsaný v živnostenském rejstříku: Městský úřad v Břeclavi, obecní živnostenský úřad č.j: MŽU 670/01/F v Břeclavi dne 29.8.2001

Telefon: 737 458 251

E-mail: ota.les@seznam.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí: Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě, dílčí zakázka PAS.

Specifikace díla je uvedena v příloze č. 1, č. 2 a č. 3 (včetně rozloh jednotlivých ploch, na nichž má být dílo realizováno).

(dále jen „dílo“)

Rozsah díla uvedený ve specifikaci zakázky je rozsah maximální. Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že skutečný rozsah díla bude upřesňován objednatelem průběžně každý rok, a to na základě výsledků monitoringu vlivu opatření prováděného na základě této smlouvy (zaznamenávání vývoje lokality a reakce ekosystémů na prováděná opatření). Monitoring bude prováděn objednatelem každoročně v průběhu platnosti smlouvy. Při úpravě rozsahu díla bude v odpovídajícím rozsahu upravena jeho cena.

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele, nebo jím pověřené osoby.

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli z Operačního programu Životní prostředí. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Celková cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy následovně:

Č. díla	Rok	Opatření	cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
1. část	2017	PAS-2017-006, PAS-2017-008, PAS-2017-010, PAS-2017-110, PAS-2017-108, PAS-2017-012, PAS-2017-011, PAS-2017-111	422 000,-		422 000,-
2. část	2018	PAS-2018-007, PAS-2018-011	140 000,-		140 000,-
3. část	2019	PAS-2019-005, PAS-2019-011	200 000,-		200 000,-
4. část	2020	PAS-2020-010, PAS-2020-110, PAS-2020-011	360 000,-		360 000,-
5. část	2021	PAS-2021-006, PAS-2021-008, PAS-2021-108, PAS-2021-011	276 000,-		276 000,-
6. část	2022	PAS-2022-007, PAS-2022-005, PAS-2022-009, PAS-2022-109, PAS-2022-011	306 000,-		306 000,-
Cena celkem			1 704 000,-		1 704 000,-

Zhotovitel /není/ plátcem DPH.

Položkový rozpočet s naceněním tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy o dílo.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

- 3.4** Cena za příslušnou část díla bude vyúčtována po provedení této části díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí příslušné části díla na základě předávacího protokolu (v žádném případě však ne později než do 10.12. každého kalendářního roku, v roce 2022 ne později než 11.11.2022) na adresu: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
- 3.5** Daňové doklady (faktury) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykazání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. Dále musí v souladu s pravidly Operačního programu Životní prostředí obsahovat identifikační číslo projektu EIS "CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0002599" a Název projektu (akce) "Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě".
- 3.6** Daňové doklady (faktury) vystavené zhotovitelem jsou splatné do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňové doklady (faktury) vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.
- 3.7** Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

- 4.1** Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.10.2022.
- 4.2** Zhotovitel se zavazuje provést částí díla a předat jej objednateli **v termínech uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy o dílo.**
- 4.3** Pokud zhotovitel dokončí příslušnou část díla před stanoveným termínem, zavazuje se objednatel, že tuto část díla převezme i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.4** Místem plnění je Česká republika – Národní přírodní rezervace Lednické rybníky. Místa plnění jednotlivých částí jsou uvedeny v příloze č. 1, č. 2 a č. 3.

V. Další ujednání

- 5.1** Zhotovitel je povinen provádět částí díla dle čl. 3.1 smlouvy na odpovídajících lokalitách (plochách) až po předání každé lokality objednatelem spolu se sdělením bližších pokynů ze strany objednatele. Konkrétní termíny předání jednotlivých lokalit zhotoviteli budou stanoveny dohodou smluvních stran (telefonicky, emailem). Před předáním lokality zhotovitel není oprávněn začít s prováděním příslušné části díla.
- 5.2** Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.

- 5.3** Strany se dohodly, že způsob provedení díla musí být v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu (dále jen „Standardy“) platnými ke dni uzavření této smlouvy. Standardy stanoví parametry výstupů a technický popis postupů jednotlivých činností běžně realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu včetně vlastností použitých materiálů, výrobků a definice pojmů. Standardy jsou zveřejněny na internetových stránkách spravovaných AOPK ČR: <http://www.standardy.nature.cz>.
- 5.4** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

VI. Předání a převzetí částí díla

- 6.1** O předání každé části díla vyhotoví smluvní strany dílčí předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. O předání poslední části díla vyhotoví smluvní strany závěrečný předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít část díla vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2** Objednatel má právo převzít i část díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání příslušné části díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.3** V případě, že příslušná část díla bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen zčásti, aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít i takovou částečně provedenou část díla a dokončení zbytku části díla nepožadovat, resp. rozsah příslušné části díla tím jednostranně omezit. Omezení rozsahu příslušné části díla podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením omezení rozsahu příslušné části díla v předávacím protokolu se tento úkon objednatele považuje za doručený zhotoviteli.

VII. Odpovědnost za vady

- 7.1** Při předání každé dílčí části díla je objednatel povinen předmětné plochy prohlédnout. Má-li dílo vady, je zhotovitel v prodlení. V takovém případě vyzve objednatel zhotovitele k odstranění vad a stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené objednatelem, může objednatel od smlouvy odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 7.2** V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu dílčí části díla připadající na předmětnou plochu (podle přílohy č. 2).
- 7.3** Objednatel poznamená charakter vad, lhůtu pro jejich odstranění a splnění této lhůty, případně nemožnost odstranění vad, do jednotlivých dílčích předávacích protokolů vyhotovených dle vzoru uvedeného v příloze č. 5.

VIII. Sankce

- 8.1** V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení některé části díla anebo termín odstranění vad a nedodělků, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny připadající na příslušnou část díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2** V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na smluvní pokutu vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.
- 8.3** Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

IX. Ukončení smlouvy

- 9.1** Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemně, a to i bez udání důvodů s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. Uplynutí výpovědní doby má za následek ukončení platnosti smlouvy.
- 9.2** Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v zákoně či v této smlouvě. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v zákoně. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinnost odstoupení nastává dnem doručení druhé smluvní straně.

X. Poddodavatelé

- 10.1** Zhotovitel je povinen již při podávání nabídky k veřejné zakázce předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných poddodavatelů, včetně věcného a procentního podílu na plnění prací jednotlivými poddodavateli.
- 10.2** Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v rozsahu určeném podle čl. 10.1 a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele.
- 10.3** Poddodavatele nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla měnit bez písemného souhlasu objednatele. Návrh na jakékoliv změny v seznamu poddodavatelů předá zhotovitel objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel má právo s navrženými poddodavateli nesouhlasit a požadovat po zhotoviteli jejich změnu.
- 10.4** Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené poddodavateli.

XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1** Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 11.2** Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 11.3** Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

11.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

11.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla z Operačního programu Životní prostředí. Pokud smlouva nabyde účinnosti později než v den platnosti, je objednatel povinen o dni účinnosti zhotovitele informovat.

11.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

11.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace díla,

Příloha č. 2 - položkový rozpočet,

Příloha č. 3 – mapový zakres,

Příloha č. 4 – doklad o právní subjektivě zhotovitele (kopie aktuálního výpisu z živnostenského rejstříku, registračního listu, výpisu z obchodního rejstříku)

Příloha č. 5 - vzor dílčího protokolu o předání a převzetí dílčí části díla; vzor závěrečného protokolu o předání a převzetí díla.

V Praze dne 17-08-2017

V Břeclavi dne 28.5.2017

Objednatel

Zhotovitel

Otakar Pražák
Sladová 2, Břeclav
IČ: 70928517; DIČ: CZ0001204057
Telefon: 737 458 251

RNDr. František Pelc
ředitel AOPK ČR

Otakar Pražák

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-14-

Příloha č.1 dílčí zakázka PAS

Obecné požadavky na provádění opatření:

- opatření budou realizována výhradně na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro AOPK ČR a to uvnitř NPP Pastvíska u Lednice na pozemcích p. č. 1968/4, 1968/5 a 1949, v k. ú. Lednice na Moravě
- není-li uvedeno jinak, budou opatření probíhat dle Standardu Opatření ke zlepšení struktury lesních porostů č. SPPK D 02 005:2014 a Standardu Řez stromů č. SPPK A02 002:2015
- před zahájením prací vždy proběhne terénní pochůzka se zadavatelem za účelem konkretizace rozsahu požadavků pro dané opatření, zejména vymezení částí plochy ponechané bez zásahu
- u níže uvedených činností typu „Ořez vrb na hlavu“ a „Těžba předmýtní úmyslná“ a „Ožin celoplošně“ se stanovuje následující podmínka: nejpozději 10 dnů před termínem dokončení prací bude připraven
- dřeviny do průměru pařezu do 10cm jsou považovány za klest, který bude zlikvidován dodavatelem v souladu s právními předpisy; dřeviny nad 10cm průměru pařezu nejsou tímto projektem ani smlouvou o dílo dotčeny a bude s nimi naloženo dle vnitřních předpisů zadavatele k předání (dokončeno) min. 75% rozsahu stanovených prací
- místa určená k zetlení vytěžené a jinak vzniklé organické hmoty budou v maximální vzdálenosti 3 km od provedení opatření
- konkretizace jednotlivých opatření viz Příloha č. 2

Ořez vrb na hlavu

Ořez vrb bude proveden v souladu s kapitolami 3.3.3 a 3.4.1 standardu SPPK A02 002:2015. Vyklizení dřevní hmoty a klestu vzniklého klestu bude provedeno v souladu se standardem SPPK D02 005:2014.

Řez vrb bude proveden v zimních měsících po zámru půdy. Kmeny budou ořezány ve výšce 150-200 cm mírně šikmým řezem. Při provádění řezu nesmí dojít k vyštípnutí kmene ani jinému poškození. Vyklizování dřevní hmoty musí probíhat v souladu s ustanovením 3.5.8 standardu SPPK D02 005:2014. Odstraňováno bude jak hroubí tak nehroubí, tedy dřevní hmota s průměrem na čele (širším konci) kmínků pod 7 cm, tak aby plocha po zásahu zůstala prostá těžebních zbytků. Povýrobní úprava pracoviště musí probíhat v souladu s kap. 3.5.11 standardu SPPK D02 005:2014. Část dřevní hmoty bude seštěpkována a štěpka rozptýlena na ploše, zbytek dřevní hmoty bude uloženo na místě určeném zhotovitelem před zahájením prací a ponecháno k zetlení.

Těžba předmýtní úmyslná - vyklizování UKT - odvoz nad 900 m a štěpkování klestu

Těžba předmýtní úmyslná proběhne v roce 2017 v porostních skupinách 5A2b, 5A4a (PAS-2017-010), 5A2a (PAS-2017-008). Dále proběhne v roce 2020 v porostní skupině 5A4a (PAS-2020-010), v roce 2021 v porostní skupině 5A2a (PAS-2021-008) a v porostní skupině 5A4b v roce 2022 (PAS-2022-008). Všechny zásahy směřující k úpravě druhové (odstranění invazních a nepůvodních druhů stromů a keřů, odstranění JS) a prostorové úpravě lesních porostů budou předem vyznačeny. Způsob značení - pozitivní, negativní výběr (viz standard D02 005:2014) bude zhotoviteli na místech opatření upřesněn. Součástí tohoto opatření je i ořez starých vrb na hlavu, který se řídí výše uvedenými pravidly. Opatření bude provedeno po zámru. Zejména vyklizování dříví a štěpkování klestu. Vyklizování dříví bude probíhat pomocí vyvážecí soupravy nebo traktoru až po zámru. Dříví bude z lokality vyklizeno a odvezeno v souladu se standardem SPPK D02 005:2014. Povýrobní úprava pracoviště musí probíhat v souladu s kap. 3.5.11 standardu SPPK D02 005:2014. Celkem bude při výchovných zásazích vytěženo, vyklizeno, štěpkováno a odvezeno 165 m³ dříví té nejnižší kvality. Dřevní hmota bude odstraněna v souladu s právními předpisy.

Číslo smlouvy:

Dotační titul: OPŽP

Mechanizované jamky (50x50x50 cm) - Sadba ruční jamka (50x50) - Sazenice DBZ (K3L-120 cm+) a oplocení drátěným pletivem

V roce 2017 na ploše, kde byl předem proveden silný výchovný zásah, bude provedena výsadba 60 ks krytokořenných odrostků dubu letního (K3L). Do předem připravených jamek 50x50x50 budou vysazeny odrostky dubu letního o minimální výšce 120 cm. Kvalita sadebního materiálu, způsob přípravy jamek, nakládání se sadebním materiálem a výsadba musí splňovat požadavky definované v kap. 3.1 standardu SPPK D02 005:2014. Poloodrostky budou bezprostředně po výsadbě opatřeny individuální ochranou samonosným 150 cm vysokým, drátěným pletivem. Individuální ochrana bude provedena v souladu s kap. 3.3.3. standardu SPPK D02 005:2014.

Ožin celoplošně

Ožin proběhne na ploše porostu 5A2b v roce 2017 (PAS-2017-012) ručně křovinořezem jednak v měsíci červnu a dále v měsíci září. Po výsadbě v roce 2018 (2018 PAS-2018-011) proběhne ožin 2 x za rok v květnu a na konci srpna. Pravidelně pak budou výsadby ožínány až do roku 2022 (PAS-2019-011, PAS-2020-011, PAS- 2021-011, PAS-2022-011) jednou ročně. Při ožinu nesmí být jakýmkoliv způsobem poškozeny výsadby DBL. V případě, že na ploše po výchovném zásahu budou ponechány jilmy, případně dojde k přirozené obnově dřevinami stanovištně původními, budou tyto na plochách při ožinu ponechány. Ožin buřeně se řídí pravidly standardu SPPK D02 005:2014 – kap. 3.3.10. vyjma bodu 3.3.10.2, kdy buřeň bude odstraněna z plochy zásahu.

část zakázky	číslo opatření	typ opatření	Počet jednotek	Redukovaný počet jednotek	Jednotka	popis pro realizaci na dané ploše	rozsah, termín dokončení	Cena na redukovanou jednotku (s2 vč. DPH)	cena (s2 vč. DPH)
část 1. (rok 2017)	PAS-2017-006	Ořez vrh na hlavu	491	491	ks	Na ploše 2,6284 ha bude na hlavu seřazeno 491 ks vrh. Hmotnost ořezu (70 m3) bude rozložena a odvezena na předem určené místo.	X-XII, 31.12. 2017	52,85	25900
							X-XII, 31.12. 2017	52,85	25900
	PAS-2017-008	Těžba předmjtní úmyslné - Vykázování UKT - Odvoz nad 900 m	10	10	m3	Těžba předmjtní úmyslné - při výřezovém zásahu bude odřezáno 10 m3 (0,9972 ha)	X-XII, 31.12. 2017	500	5000
			10	10	m3	Výřezová hmota (10m3) bude vyčištěna z místa zásahu a odvezena na předem určené místo.		500	5000
			150	150	ks	Ořez 150 vrh na hlavu (15m3) včetně odvozu hmoty z místa zásahu na předem určené místo.		280	42000
	PAS-2017-010	Těžba předmjtní úmyslné - Vykázování UKT - Odvoz nad 900 m	10	10	m3	Těžba předmjtní úmyslné - při výřezovém zásahu bude odřezáno 10 m3 (2,2101 ha)	IX, 31. 8. 2017	500	5000
			10	10	m3	Výřezová hmota (10m3) bude vyčištěna z místa zásahu a odvezena na předem určené místo.		500	5000
			424	424	ks	Ořez 424 vrh na hlavu (17m3) včetně odvozu hmoty z místa zásahu na předem určené místo.		99,05	42000
	PAS-2017-110	Štěpkování klesu	10	10	prn	Klesť v objemu 10 prn zbylý po štěpkování výřezovém zásahu (nehroubí) bude rozštěpován a odvezen na předem určené místo.	IX, 31. 8. 2017	5200	52000
	PAS-2017-108	Štěpkování klesu	40	40	prn	Klesť v objemu 40 prn zbylý po štěpkování výřezovém zásahu (nehroubí) bude rozštěpován a odvezen na předem určené místo.	X-XII, 31.12. 2017	1300	52000
	PAS-2017-012	Ořez - celoplošně	0,0867	0,0867	ha	celoplošný ořez křovinatcem	VI, 31.6.2017	289 864,65	28900
část 2. (rok 2018)	PAS-2017-011	Mechanizovaná jízda (50x50x50 cm) - Sečeno ruční jízda (50x50) - Sečeno D6Z (120-120 cm)	60	60	ks	Připraveno 60 ks jízdek o min. rozměru 50x50x50 cm na ploše 0,0867 ha 60 ks sečeno D6Z (120-120 cm) do vyčištěných 60 jízdek výsadba 60 ks klesce	X-XII, 5. 12. 2017	300	18000
								300	18000
								300	18000
	PAS-2017-111	Individuální ochrana proti zvětš (okrajové plochy do 150 cm)	60	60	ks	Ke každé stromové jednotce 60 ks vypracování dle opatření PAS-2017-011 bude usazena individuální ochrana. Dřevinné pletivo bude uchyceno k dřevinnému kůlu zapuštěným do země min 140 delky a sazenice na vlastní odpovědnost (jízda)	X-XII, 5. 12. 2017	300	18000
			60	60	m	Okrajové pletivo o výšce 150 cm a dle 1,0m ke každému kůlu		300	18000
			60	60	ks	Dřevinné imprugované kůly minimální délky 200cm a minimálního rozdílu 8cm. Celkem 60 ks kůly		300	18000
							Celkem č.1		422000
	PAS-2018-007	Ořez vrh na hlavu	371	371	ks	Na ploše 1,866 ha bude na hlavu seřazeno 371 ks vrh. Hmotnost ořezu (38 m3) bude rozložena a odvezena na předem určené místo.	IX, 28. 2. 2018	168,87	70000
	PAS-2018-011	Ořez - celoplošně	0,0867	0,0867	ha	celoplošný ořez břevně křovinatcem výřezový mlat vyseče, které byly vysečeny v rámci opatření PAS-2017-011	V, 31.5.2018	403 690,86	35100
							VII, 31. 8. 2018	403 690,86	35000
							Celkem č.2		140000
část 3. (rok 2019)	PAS-2018-006	Ořez vrh na hlavu	517	517	ks	Na ploše 2,7637 ha bude na hlavu seřazeno 517 ks vrh. Hmotnost ořezu (73 m3) bude rozložena a odvezena na předem určené místo.	IX, 28. 2. 2019	193,42	100000
	PAS-2018-011	Ořez - celoplošně	0,0867	0,0867	ha	Na ploše 0,0867 ha bude proveden celoplošný ořez břevně výřezový mlat vyseče, které byly vysečeny v rámci opatření PAS-2017-011	V-VII, 31. 8. 2019	1 153 402,53	100000
část 4. (rok 2020)	PAS-2020-010	Těžba předmjtní úmyslné - Vykázování UKT - Odvoz nad 900 m	424	424	ks	Ořez 424 vrh na hlavu (základ) - Výřezová hmota (30 m3) bude vyčištěna z místa zásahu a odvezena (30 m3) na předem určené místo.	I-III, 31. 3. 2020	283,01	120000
	PAS-2020-110	Štěpkování klesu	40	40	prn	Klesť v objemu 40 prn zbylý po štěpkování výřezovém zásahu (nehroubí) bude rozštěpován a odvezen na předem určené místo.	I-III, 31. 3. 2020	3000	120000
	PAS-2020-011	Ořez - celoplošně	0,0867	0,0867	ha	Na ploše 0,0867 ha bude proveden celoplošný ořez břevně výřezový mlat vyseče, které byly vysečeny v rámci opatření PAS-2017-011	V-VII, 31. 8. 2020	1 384 083,04	120000
							Celkem č.4		569000
část 5. (rok 2021)	PAS-2021-006	Ořez vrh na hlavu	491	491	ks	Na ploše 2,6284 ha bude na hlavu seřazeno 491 ks vrh. Hmotnost ořezu (68 m3) bude rozložena a odvezena na předem určené místo.	IX, 28. 2. 2021	93,89	46000
	PAS-2021-008	Těžba předmjtní úmyslné - Vykázování UKT - Odvoz nad 900 m	6	6	m3	Těžba předmjtní úmyslné - při výřezovém zásahu bude odřezáno 6 m3	IX, 31. 3. 2021	7 686,86	45000
			6	6	m3	Výřezová hmota 6m3 bude vyčištěna z místa zásahu a odvezena na předem určené místo.		7686,86	45000
			150	150	ks	Ořez 150 vrh na hlavu (6 m3). Výřezová hmota bude vyčištěna z místa zásahu a odvezena na předem určené místo.		306,56	45000
	PAS-2021-106	Štěpkování klesu	6	6	prn	Klesť v objemu 6 prn zbylý po štěpkování výřezovém zásahu (nehroubí) bude rozštěpován a odvezen na předem určené místo.	I-III, 31. 3. 2021	5750	46000
část 6. (rok 2022)	PAS-2021-011	Ořez - celoplošně	0,0867	0,0867	ha	Na ploše 0,0867 ha bude proveden celoplošný ořez břevně výřezový mlat vyseče, které byly vysečeny v rámci opatření PAS-2017-011	V-VII, 31. 8. 2021	530665,16	46000
							Celkem č.5		270000
	PAS-2022-007	Ořez vrh na hlavu	371	371	ks	Na ploše 1,866 ha bude na hlavu seřazeno 371 ks vrh. Hmotnost ořezu (74 m3) bude rozložena a odvezena na předem určené místo.	I-III, 28. 2. 2022	137,46	50000
	PAS-2022-005	Ořez vrh na hlavu	517	517	ks	Na ploše 2,7637 ha bude na hlavu seřazeno 517 ks vrh. Hmotnost ořezu (114 m3) bude rozložena a odvezena na předem určené místo.	I-III, 28. 2. 2022	86,64	50000
	PAS-2022-009	Těžba předmjtní úmyslné - Vykázování UKT - Odvoz nad 900 m	6	6	m3	Těžba předmjtní úmyslné - při výřezovém zásahu bude odřezáno 6 m3	IX, 31. 3. 2022	3187,5	45000
			6	6	m3	Výřezová hmota 6 m3 bude vyčištěna z místa zásahu a odvezena (6 m3) na předem určené místo.		3187,5	45000
			30	30	ks	Dále bude seřazeno 60 vrh na hlavu (10 m3). Výřezová hmota bude vyčištěna z místa zásahu a odvezena na předem určené místo.		850	45000
	PAS-2022-106	Štěpkování klesu	6	6	prn	Klesť v objemu 6 prn zbylý po štěpkování výřezovém zásahu (nehroubí) bude rozštěpován a odvezen na předem určené místo.	I-III, 31. 3. 2022	6375	45000
	PAS-2022-011	Ořez - celoplošně	0,0867	0,0867	ha	Na ploše 0,0867 ha bude proveden celoplošný ořez břevně výřezový mlat vyseče, které byly vysečeny v rámci opatření PAS-2017-011	V-VII, 31. 8. 2022	568355,29	45000
							Celkem č.6		308000
							Celkem		1704000

Číslo opatření:
PAS-2017-006

Popis:
Řez na hlavu

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Seřadil: Zdeněk HEJHAL
Blansko 2016
Zdroje:
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR
ortofoto © ČUZK 2015

Číslo opatření:
PAS-2017-008

Popis:
Těžba předmýtní úmyslná


Vyklízování UKT

Odvoz nad 900 m

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 10 20 30 m

NPP Pastvisko
u Lednice



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Sešlavi: Zdeněk HEJHAL
Blansko 2016
Zdroje:
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR
ortofoto © ČÚZK 2015

Číslo opatření:
PAS-2017-010

Popis:
Těžba předmýtní úmyslná

Vyklízání UKT


Odvoz nad 900 m

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 20 40 60 m



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Seřadil: Zdeněk HEJMAL
Blansko 2016
Zdroje:
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR
ortofoto © ČÚZK 2015



Číslo opatření:
PAS-2017-011

Popis:
Mechanizované jamky
(50x50x50 cm)

Sadba ruční jamka (50x50)

Sazenice DBZ (K3L-120 cm+)

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 10 20 30 m



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Seřadil: Zdeněk HEJHAL

Blansko 2018

Zdroje:

GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR

ortofoto © ČUZK 2015



Číslo opatření:
PAS-2017-012

Popis:
Ožin - celoplošné

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 10 20 30 m

NPP Pastvisko
u Lednice




AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Seštelář, Zdeněk HEJHAL
Blansko 2016
Zdroje:
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR
ortofoto © ČUZK 2016

Číslo opatření:
PAS-2017-108

Popis:
Štěpkování klesů

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 10 20 30 m



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jihl. Morava
Seřadit: Zdeněk HEJŘAL
Blansko 2016
Zdroje:
GIS RP Jihl. Morava © AOPK ČR
ortofoto © ČÚZK 2015

Číslo opatření:
PAS-2017-110


Popis:
Štěpkování klesu

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 20 40 60 m



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jihomoravský územní úřad
Sestavil: Zdeněk HEJHAL
Blansko 2016
Zdroje:
GIS RP Jihomoravský územní úřad
ortofoto © ČÚZK 2015




Číslo opatření:
PAS-2017-111

Popis:

Individuální ochrana proti zvěři
(drátěné pletivo do 150 cm)

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 10 20 30 m



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Seřadil: Zdeněk HEJHAL
Blansko 2016

Zdroje:
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR

ortofoto © ČÚZK 2015




Číslo opatření:
PAS-2018-007


Popis:
Řez na hlavu

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 50 100 150 m



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Seřadil: Zdeněk HEJŘAL
Blansko 2016
Zdroje:
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR
ortodo © CUZK 2015




Číslo opatření:
PAS-2018-011

Popis:
Ožin - celoplošně

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 10 20 30 40 m



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Sestavil: Zdeněk HEJHAL
Blansko 2016
Zdroje:
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR
ortofoto © ČÚZK 2015




Číslo opatření:
PAS-2019-005


Popis:
Řez na hlavu

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 30 60 90 m



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Seřadil: Zdeněk HEJHAL
Blansko 2016
Zdroje:
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR
ortofoto © ČÚZK 2015



Číslo opatření:
PAS-2019-011

Popis:
Ožin - celoplošně

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 10 20 30 m



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Sestavil: Zdeněk HEJMAL
Blansko 2018
Zdroje:
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR
ortofoto © ČUZK 2015

Číslo opatření:
PAS-2020-010

Popis:
Těžba předmýtní úmyslná

Vyklizování UKT

Odvoz nad 900 m

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 20 40 60 m



AOPK ČR - Regionální pracoviště - Jižní Morava
Sešavlř. Zdeněk HEJAL
Blansko 2016
Zdroje:
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR
ortodo © CUZK 2016

NPP PASTVISKO U LEDNICE

rok 2020

Číslo opatření:
PAS-2020-011

Popis:
Ožin - celoplošně

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 10 20 30 m

NPP Pastvisko
u Lednice



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Seřadil: Zdeněk HEJRAL

Blažsko 2016

Zdroje:

GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR

ortofoto © ČUZK 2015

Číslo opatření:
PAS-2020-110


Popis:
Stěpkování klesu

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 20 40 60 m



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Sestavil: Zdeněk HEJHAL
Blansko 2016
Zdroje:
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR
ortofoto © ČÚZK 2015



NPP PASTVISKO U LEDNICE

rok 2021

Číslo opatření:
PAS-2021-006

Popis:
Řez na hlavu

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 25 50 75 m



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Seřadil: Zdeněk HEJHAL

Blansko 2016

Zdroje:

GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR

ortofoto © ČUZK 2015

NPP PASTVISKO U LEDNICE

rok 2021

Číslo opatření:
PAS-2021-008


Popis:
Těžba předmýtní úmyslná

Vyklízování UKT

Odvoz nad 900 m

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 10 20 30 m




AOPK ČR – Regionální pracoviště Jižní Morava
Sešlavl: Zdeněk HEJVAL
Blansko 2018
Zdroje:
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR
ortofoto © ČUZK 2015

Číslo opatření:
PAS-2021-011

Popis:
Ožin - celoplošně

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 10 20 30 m



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Seřadil: Zdeněk HEJHAL
Blansko 2016
Zdroje:
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR
ortofoto © ČÚZK 2015



NPP PASTVISKO U LEDNICE

rok 2021

Číslo opatření:
PAS-2021-108

Popis:
Štěpkování křestů

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 10 20 30 m

NPP Pastvisko
u Lednice





AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Seřadil: Zdeněk HEJHAL
Bianko 2016
Zdroje:
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR
ortofoto © ČUZK 2015

Číslo opatření:
PAS-2022-005

Popis:
Řez na hlavu

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 30 60 90 m




Číslo opatření:
PAS-2022-007


Popis:
Řez na hlavu

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 50 100 150 m



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Sedavíř Zdeněk HEJKAL
Blansko 2016
Zdroje:
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR
ortodo © CÚZK 2016



Číslo opatření:
PAS-2022-009


Popis:
Těžba předmýtní úmyslná

Vyklízování UKT

Odvoz nad 900 m

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 10 20 30 40 m



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Sestavil: Zdeněk HEJHAL
Blansko 2016

Zdroje:
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR
ortofoto © ČÚZK 2015



Číslo opatření:
PAS-2022-011

Popis:
Ožin - celoplošné

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR

0 10 20 30 m

NPP Pastvisko
u Lednice




AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Seřadit: Zdeněk HEJHAL
Blensko 2018
Zdroje:
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR
grafoto © ČÚZK 2015

Číslo opatření:
PAS-2022-109

Popis:
Štěpkování klesu

-  lokalizace opatření
-  hranice ZCHÚ
-  hranice ochranného pásma
-  pozemky AOPK ČR



AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Morava
Seřadil: Zdeněk HEJHAL
Blansko 2018
Zdroje:
GIS RP Jižní Morava © AOPK ČR
ortofoto © ČÚZK 2015

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 31.07.2017 11:49:02

Jméno a příjmení: **Otakar Pražák**
Datum narození: **20.01.1980**
Občanství: **Česká republika**
Sídlo: **Sladová 2375/2, 690 02, Břeclav**
Identifikační číslo osoby: **70928517**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Velkoobchod a maloobchod**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **29.08.2001**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Břeclav**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.



**VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
„OBNOVNÍ MANAGEMENT ÚZEMÍ NÁRODNÍHO VÝZNAMU NA JIŽNÍ MORAVĚ”, ČÍSLO
PROJEKTU EIS: [●]**

Zhotovitel (předávající)

Název (jméno): [●]

Adresa: [●]

IČO: [●]

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Objednatel (přejímající)

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČO: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele:

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle smlouvy o dílo č.: [●] uzavřené mezi zhotovitelem a
objednatелеm dne [●] (dále jen „Smlouva“).

Předmět podpory:

.....

Činnost	Množství	Po převzetí	
		Množství	Cena

Stručná charakteristika díla:

.....
.....

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne, že dílo¹

a) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo přejímá bez výhrad;

b) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělkami, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. Objednatel přejímá dílo s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro odstranění těchto vad a nedodělků:

c) bylo provedeno částečně. Objednatel přejímá částečné plnění díla, a to v následujícím rozsahu:

.....
.....

Od zbytku plnění objednatel tímto odstupuje.

d) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo nepřijímá.
Důvod nepřevzetí díla:

.....
.....

Seznam dokladů předaných objednateli:

.....
.....

Objednatel doporučuje uvolnit ,- Kč za zhotovení díla.

V dne

Objednatel

Zhotovitel

[jméno]
[funkce]

[jméno]
[funkce]

¹ Objednatel vybere jednu z následujících možností. Nehodící se škrtně.



**VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ČÁSTI DÍLA
„OBNOVNÍ MANAGEMENT ÚZEMÍ NÁRODNÍHO VÝZNAMU NA JIŽNÍ MORAVĚ”, ČÍSLO
PROJEKTU EIS: [●]
– ČÁST [●]**

Zhotovitel (předávající)

Název (jméno): [●]

Adresa: [●]

IČO: [●]

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Objednatel (přijímající)

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČO: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele:

Zhotovitel předává objednateli část díla č. [●] (dále jen „Část díla“) provedeného dle smlouvy o dílo č.: [●] uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne [●] (dále jen „Smlouva“).

Předmět podpory:

.....

Činnost	Množství	Po převzetí	
		Množství	Cena

Stručná charakteristika Části díla:

.....
.....

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne, že Část díla¹

- a) byla provedena v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel Část díla přejímá bez výhrad;
- b) byla provedena v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělkami, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. Objednatel přejímá Část díla s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro odstranění těchto vad a nedodělků:;
- c) byla provedena zčásti. Objednatel přejímá částečné plnění díla, a to v následujícím rozsahu:
.....
.....
Objednatel dokončení zbytku Části díla nepožaduje – objednatel omezuje rozsah Části díla.
- d) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel Část díla nepřejímá.
Důvod nepřevzetí Části díla:
.....
.....

Seznam dokladů předaných objednateli:

Objednatel doporučuje uvolnit ,- Kč za zhotovení Části díla.

V dne

Objednatel

Zhotovitel

[jméno]
[funkce]

[jméno]
[funkce]

¹ Objednatel vybere jednu z následujících možností. Nehodící se škrtně.