



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

Číslo smlouvy: 09774/SOPK/17
Dotační titul: OPŽP

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Zastoupený: RNDr. František Pelc

Telefon: 283 069 241

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Stanislav Koukal, ředitel RP Jižní Morava

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Martin Juchelka

Sídlo: Čs. Armády 422/123, 691 41 Břeclav

Bankovní spojení: KB Břeclav, Čú: 43-4101860227/0100

IČO: 74143042

DIČ: CZ8903214386

zapsaný v živnostenském rejstříku

Telefon: 724393352

E-mail: juchelka@zsc-breclav.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí: Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě, dílčí zakázka POU-OST

Specifikace díla je uvedena v příloze č.1, a č. 2 a č. 3 (včetně rozloh jednotlivých částí zakázkových ploch, na nichž má být dílo realizováno).

(dále jen „dílo“)

Rozsah díla uvedený ve specifikaci zakázky je rozsah maximální. Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že skutečný rozsah díla bude upřesňován objednatelem průběžně každý rok, a to na základě výsledků monitoringu vlivu opatření prováděného na základě této smlouvy (zaznamenávání vývoje lokality a reakce ekosystémů na prováděná opatření). Monitoring bude prováděn objednatelem každoročně v průběhu platnosti smlouvy. Při úpravě rozsahu díla bude v odpovídajícím rozsahu upravena jeho cena.

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele, nebo jím pověřené osoby.

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli z Operačního programu Životní prostředí. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Celková cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy následovně:

Č. díla	Rok	Opatření	cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
1. část	2017	POU-2017-001 až POU-2017-018, POU-2017-201 až POU-2017-207, POU-2017-301 až POU-2017-316, POU-2017-401	254487	53459	307946
2. část	2018	POU-2018-001 až POU-2018-005, POU-2018-007 až POU-2018-012, POU-2018-014 až POU-2018-028, POU-2018-201 až POU-2018-207, POU-2018-401 až POU-2018-416	215571	45285	260856
3. část	2019	POU-2019-001 až POU-2019-017, POU-2019-201 až POU-2019-207, POU-2019-401 až POU-2019-415	215183	45203	260386
4. část	2020	POU-2020-001 až POU-2020-010, POU-2020-201, POU-2020-203 až POU-2020-206, POU-2020-400 až POU-2020-403	253961	53349	307310

5. část	2021	POU-2021-001 až POU-2021-010, POU-2021-201, POU-2021-203 až POU-2021-206, POU-2021-400 až POU-2021-403	176728	37125	213853
6. část	2022	POU-2022-001 až POU-2022-010, POU-2022-201, POU-2022-203 až POU-2022-206, POU-2022-400 až POU-2022-403	204965	43056	248021
Cena celkem			1320895	277477	1598372

Zhotovitel je plátcem DPH.

Položkový rozpočet s naceněním tvoří **přílohu č. 2 této Smlouvy o dílo**.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3.4 Cena za příslušnou část díla bude vyúčtována po provedení této části díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí příslušné části díla na základě předávacího protokolu (v žádném případě však ne později než do 11.11. každého kalendářního roku, pouze v roce 2017 ne později než 5.12. 2017, v roce 2022 ne později než 11.11.2022) na adresu: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

3.5 Daňové doklady (faktury) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykazání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. Dále musí v souladu s pravidly Operačního programu Životní prostředí obsahovat Identifikační číslo projektu EIS "CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0002599" a Název projektu (akce) "Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě".

3.6 Daňové doklady (faktury) vystavené zhotovitelem jsou splatné do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňové doklady (faktury) vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

4.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.10.2022.

4.2 Zhotovitel se zavazuje provést části díla a předat jej objednateli **v termínech uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy o dílo**.

4.3 Pokud zhotovitel dokončí příslušnou část díla před stanoveným termínem, zavazuje se objednatel, že tuto část díla převezme i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

4.4 Místem plnění je Česká republika – NPP Pouzdřanská step – Kolby. Místa plnění jednotlivých částí jsou uvedeny v příloze č. 1 a č. 2 a č. 3.

V. Další ujednání

- 5.1** Zhotovitel je povinen provádět části díla dle čl. 3.1 smlouvy na odpovídajících lokalitách (plochách) až po předání každé lokality objednatelem spolu se sdělením bližších pokynů ze strany objednatele. Konkrétní termíny předání jednotlivých lokalit zhotoviteli budou stanoveny dohodou smluvních stran (telefonicky, emailem). Před předáním lokality zhotovitel není oprávněn začít s prováděním příslušné části díla.
- 5.2** Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- 5.3** Strany se dohodly, že způsob provedení díla musí být v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu (dále jen „Standardy“) platnými ke dni uzavření této smlouvy. Standardy stanoví parametry výstupů a technický popis postupů jednotlivých činností běžně realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu včetně vlastností použitých materiálů, výrobků a definice pojmů. Standardy jsou zveřejněny na internetových stránkách spravovaných AOPK ČR: <http://www.standardy.nature.cz>.
- 5.4** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

VI. Předání a převzetí částí díla

- 6.1** O předání každé části díla vyhotoví smluvní strany dílčí předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. O předání poslední části díla vyhotoví smluvní strany závěrečný předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít část díla vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2** Objednatel má právo převzít i část díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání příslušné části díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.3** V případě, že příslušná část díla bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen zčásti, aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít i takovou částečně provedenou část díla a dokončení zbytku částí díla nepožadovat, resp. rozsah příslušné části díla tím jednostranně omezit. Omezení rozsahu příslušné části díla podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením omezení rozsahu příslušné části díla v předávacím protokolu se tento úkon objednatele považuje za doručený zhotoviteli.

VII. Odpovědnost za vady

- 7.1** Při předání každé dílčí části díla je objednatel povinen předmětné plochy prohlédnout. Má-li dílo vady, je zhotovitel v prodlení. V takovém případě vyzve objednatel zhotovitele k odstranění vad a stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené objednatelem, může objednatel od smlouvy odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 7.2** V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu dílčí části díla připadající na předmětnou plochu (podle přílohy č. 2).
- 7.3** Objednatel poznamená charakter vad, lhůtu pro jejich odstranění a splnění této lhůty, případně nemožnost odstranění vad, do jednotlivých dílčích předávacích protokolů vyhotovených dle vzoru uvedeného v příloze č. 5.

VIII. Sankce

- 8.1** V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení některé části díla anebo termín odstranění vad a nedodělků, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny připadající na příslušnou část díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2** V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na smluvní pokutu vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.
- 8.3** Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

IX. Ukončení smlouvy

- 9.1** Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemně, a to i bez udání důvodů s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. Uplynutí výpovědní doby má za následek ukončení platnosti smlouvy.
- 9.2** Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v zákoně či v této smlouvě. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v zákoně. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinnost odstoupení nastává dnem doručení druhé smluvní straně.

X. Poddodavatelé

- 10.1** Zhotovitel je povinen již při podávání nabídky k veřejné zakázce předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných poddodavatelů, včetně věcného a procentního podílu na plnění prací jednotlivými poddodavateli.
- 10.2** Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v rozsahu určeném podle čl. 10.1 a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele.

10.3 Poddodavatele nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla měnit bez písemného souhlasu objednatele. Návrh na jakékoliv změny v seznamu poddodavatelů předá zhotovitel objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel má právo s navrženými poddodavateli nesouhlasit a požadovat po zhotoviteli jejich změnu.

10.4 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené poddodavateli.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

11.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

11.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

11.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

11.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla z Operačního programu Životní prostředí. Pokud smlouva nabyde účinnosti později než v den platnosti, je objednatel povinen o dni účinnosti zhotovitele informovat.

11.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

11.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace díla,

Příloha č. 2 - položkový rozpočet

Příloha č. 3 – mapový zakres

Příloha č. 4 – doklad o právní subjektivitě zhotovitele (kopie aktuálního výpisu z živnostenského rejstříku, registračního listu, výpisu z obchodního rejstříku)

Příloha č. 5 - vzor dílčího protokolu o předání a převzetí dílčí části díla; vzor závěrečného protokolu o předání a převzetí díla.

V Praze dne 03-08-2017


v Břeclavi dne 24.5.17

Objednatel

Zhotovitel



RNDr. František Pelc
ředitel AOPK ČR



Martin Juchelka
Č. umády 422/123; 691 41 Břeclav
IČ: 74143000
Martin Juchelka
jednatel

Příloha č.1 dílčí zakázka POU-OST

Obecné požadavky na provádění opatření:

- opatření budou realizována výhradně na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro AOPK ČR a to uvnitř Národní přírodní památky Pouzdřanská step - Kolby na pozemcích p. č. 2227, 2314, 2315 v k.ú. Pouzdřany
- Není-li uvedeno jinak, budou opatření (likvidace invazních a expanzivních rostlin – výřezem či aplikací herbicidu) probíhat dle Standardu péče o přírodu a krajinu č. SPPK D 02 007:2016
- krátce před zahájením prací vždy proběhne terénní pochůzka se zadavatelem za účelem konkretizace rozsahu požadavků pro dané opatření, zejména vymezení částí plochy ponechané bez zásahu
- poměr plochy ponechané bez zásahu je vždy specifikován v popisu opatření viz tab. Příloha č.2

Likvidace invazních a expanzivních rostlin - výřezem

Od začátku měsíce září do poloviny listopadu roku 2017 bude v ploše mozaiky degradovaných biotopů T3.3B a T3.4D, místy i K4C či na okrajích šířících se zapojených dřevin biotopu K3 provedena razantní redukce invazních či expanzivních druhů rostlin jako jsou např. *Robinia pseudoacacia*, *Juglans nigra*, *Ailanthus altissima*, *Fraxinus excelsior*, *Prunus spinosa*, *Prunus cerasifera*, *Prunus x eminens*, *Mahonia aquifolium*, *Glycyrrhiza glabra*, *Cornus sanguinea*, *Crataegus* sp., *Rosa canina*, *Sambucus* sp. apod. Nepůvodní invazní druhy budou odstraňovány kompletně. *Glycyrrhiza glabra* bude odstraňována průběžně v období 2017 – 2022. Předmětem smlouvy není odstranění dřevin velikosti nad 10 cm průměru kmene na řezné ploše pařezu.

Na ploše však budou ponechávány jednotlivé dřeviny domácích druhů či jejich skupiny různého stáří a zdravotního stavu do původní pokryvnosti blíže specifikované v tab. SLEPÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET. K ponechání budou přednostně vybírány méně časté či žádoucí druhy dřevin jako jsou domestikované i plané ovocné dřeviny např. *Prunus avium*, *Pyrus pyraeaster*, *Pyrus domestica*, *Malus* sp., *Prunus persica*, *Cydonia oblonga*, a dále domácí druhy rodu *Quercus* sp., *Euonymus* sp., *Viburnum* sp., *Cornus mas*, *Prunus fruticosa*, *Staphylea pinnata*, místy *Ligustrum vulgare* a další. A to vč. minimálního početního zastoupení jedinců odstraňovaných domácích expanzivních druhů s ohledem na entomo a avifaunu lokality.

Vyřezaná hmota bude odstraněna z plochy zásahu a zlikvidována v souladu s platnou legislativou. V případě snížené únosnosti terénu není možný vjezd mechanizací do chráněného území mimo běžně užívané cesty. Za naprostého sucha či zámrazu lze po dohodě se zadavatelem krátkodobě vjíždět mimo cesty při zamezení negativního vlivu na zachovalé části stepních společenstev – vždy pouze po konzultaci se zástupcem zadavatele! Velmi malá část hmoty z vyřezávek může být využita k tvorbě drobných zhutněných kupek kletu jako úkryt pro drobné živočichy – opět výhradně po dohodě se zástupcem zadavatele. Pařízky budou seříznuty na úrovni terénu (do max. výšky 3cm), řezné plochy budou ihned (nejpozději do 30 minut) po vyřezání zatřeny herbicidem schváleným pro použití na potlačování pařezové výmladnosti dřevin. Herbicid bude obarven pro přírodu nezávadným barvivem v takové koncentraci, aby byl na řezných plochách pařízků viditelný minimálně do doby kontroly při přebírání prací. V případě dlouhodobého (min. 5 dnů) poklesu teplot pod 0°C budou vyřezávka a aplikace herbicidu přerušeny do oteplení nad tuto hodnotu, nebo budou

při vyřezávce ponechávány pařízky výšky cca 30-50cm, které budou seříznuty a následně ošetřeny herbicidem na řeznou plochu až po trvalejším (min. 7 dnů) zvýšení teplot nad +5°C

Likvidace invazních a expanzivních rostlin - aplikace herbicidu

Opatření bude prováděno v letech 2017 až 2022 ve vegetační sezóně, při plně rozvinutém olistění výmladků dřevin a probíhající asimilaci tj. v červnu až srpnu (termín se na jednotlivých plochách liší v závislosti na tom, jaké doplňující opatření pro potlačení výmladnosti, jestli sečení či pastva, bude na řešené ploše v daném roce uplatněno). Postřik či nátěr kořenových i pařezových výmladků po předchozí vyřezávce dřevin i případného náletu dřevin ze semenné banky bude proveden herbicidem schváleným pro použití na hubení výmladků dřevin aplikací na list. Herbicid bude aplikován tak, aby při předání prací byly viditelné projevy působení herbicidu (vadnutí, žloutnutí, zasychání, hnědnutí) na všech výmladcích po předchozích vyřezávkách a náletu ze semenné banky na místech, která mají být zbavena dřevin. První aplikace tedy proběhne vždy na počátku časového rozmezí pro dané opatření. Po 30 dnech bude provedena druhá aplikace na dříve nezasažené jedince dřevin. Herbicid bude aplikován výhradně na listy likvidovaných jedinců tak, aby jím nebyly zbytečně zasaženy jiné rostliny. Na část zmlazení dřevin nebude aplikován herbicid z důvodu zachování biotopu zmlazujících křovin využívaného některými druhy bezobratlých živočichů. Rozsah a konkrétní lokalizace plochy bez aplikace budou určeny při terénní pochůzce se zadavatelem.

Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)

Ruční seč křovinořezem v rámci mozaiky degradovaných biotopů T3.3B a T3.4D bude prováděna v průběhu všech let realizace projektu. Účelem je odstranění stařiny bylin i travin (tzn. důsledné vyhrabání), odstranění živin, potlačení expanze i invaze dřevin redukcí zmlazení dřevin po předchozích vyřezávkách. Sečení, shrabání i odklizení bude prováděno vč. výmladků dřevin, které lze odstranit křovinořezem. Výjimku tvoří dřeviny biotopů K4C! Tyto budou obsékány. Obsékány budou také kvetoucí a plodné jedince *Crambe tataria*, *Trinia glauca*, *Orchis militaris* a *Campanula bononiensis*. Výška vegetace po provedené seči bude maximálně 10 cm nad terénem. Veškerá hmota bude důsledně shrabána a z plochy zásahu odklizená nejpozději do 10 dní po každé seči. Pokosená hmota bude zlikvidována v souladu s platnou legislativou. Na okolních pozemcích objednatel nebude tato hmota ponechána ani po dobu nezbytně nutnou k její likvidaci, odvozu atd. Na některých plochách bude v jednom roce provedena dvojí až trojí seč, z toho první v termínu květen až červen (před vymetáním nejpozději do 31.5. běžného roku s výjimkou v r. 2017, kdy je počátek realizace prací vázán podpisem smlouvy po provedeném výběrovém řízení) a druhá pak v průběhu měsíců července až srpna v závislosti na kvetení nežádoucích druhů jako jsou *Calamagrostis epigejos*, *Solidago canadensis*, *Solidago gigantea*, *Arrhenantherum elatius*, *Urtica dioica* apod. Třetí seč bude provedena na plochách s invazí *Solidago canadensis* nebo *Solidago gigantea* v období září až říjen. Doba mezi první a druhou sečí nesmí být kratší než 30 dní, přičemž přesný termín druhé seče bude pro jednotlivé roky upřesněn zástupcem objednatel v závislosti na průběhu vegetační sezony. Při mozaikové seči, tj. ponechání části ploch bez zásahu, budou přednostně překosena místa s převahou zmlazujících nevhodných dřevin, invazních, expanzivních a ruderalních

Číslo smlouvy: 09444/10PR/14

Dotační titul: OPŽP

bylin. Naopak ponechána bez zásahu budou místa s převahou výskytu ZCHD rostlin a předmětů ochrany MZCHÚ. Určení ponechaných nekosených částí bude před zahájením prací konzultováno se zástupcem objednatele.

[illegible]

POU-2017-312	Likvidace invazivních a expanzivních roztlin - vyřezání	0,1442	0,1	0,1442	likvidace invazivních a expanzivních roztlin na 100 m ² plochy	VI-X, 30.9.2017	30000	18279
POU-2017-313	Likvidace invazivních a expanzivních roztlin - vyřezání	0,0229	0,5	0,01145	likvidace invazivních a expanzivních roztlin na 100 m ² plochy	VI-X, 30.9.2017	30000	3877
POU-2017-314	Likvidace invazivních a expanzivních roztlin - vyřezání	0,3005	0,5	0,15025	likvidace invazivních a expanzivních roztlin na 100 m ² plochy	VI-X, 30.9.2017	30000	3888
POU-2017-315	Likvidace invazivních a expanzivních roztlin - vyřezání	0,2943	0,5	0,14715	likvidace invazivních a expanzivních roztlin na 100 m ² plochy	VI-X, 30.9.2017	30000	3738
POU-2017-316	Likvidace invazivních a expanzivních roztlin - vyřezání	0,1347	0,5	0,06735	likvidace invazivních a expanzivních roztlin na 100 m ² plochy	VI-X, 30.9.2017	30000	1020
POU-2017-317	Likvidace invazivních a expanzivních roztlin - vyřezání	0,1347	0,5	0,06735	likvidace invazivních a expanzivních roztlin na 100 m ² plochy	VI-X, 30.9.2017	30000	1110
POU-2017-318	Likvidace invazivních a expanzivních roztlin - vyřezání	0,1347	0,5	0,06735	likvidace invazivních a expanzivních roztlin na 100 m ² plochy	VI-X, 30.9.2017	30000	1110
POU-2017-319	Likvidace invazivních a expanzivních roztlin - vyřezání	0,1347	0,5	0,06735	likvidace invazivních a expanzivních roztlin na 100 m ² plochy	VI-X, 30.9.2017	30000	1110
POU-2018-001	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,1106	1	0,1106	2 ruční sečení plošné -	VIII-IX, 30.9.2018	22000	2482
POU-2018-002	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,0997	1	0,0997	2 ruční sečení plošné -	VIII-IX, 30.9.2018	22000	2218
POU-2018-003	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,6083	0,7	0,42581	ruční sečení mozaika - vynechání oca 30% plochy, obsádky kátrán	VI-VI, 30.6.2018	22000	8018
POU-2018-004	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,2246	0,7	0,15722	ruční sečení mozaika - vynechání oca 30% plochy, obsádky kátrán	VI-VI, 30.6.2018	22000	2818
POU-2018-005	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,2375	1	0,2375	ruční sečení plošné - obsádky kátrán	VI-VI, 30.6.2018	22000	3238
POU-2018-007	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,1192	0,7	0,08344	ruční sečení mozaika - vynechání oca 30% plochy, obsádky kátrán	VI-VI, 15.6.2018	22000	7181
POU-2018-008	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,3208	1	0,3208	ruční sečení plošné - sečení tříhy křovinné a oválky, obsádky kátrán	VII-VIII, 31.8.2018	22000	3324
POU-2018-009	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,1972	0,8	0,15776	ruční sečení mozaika - vynechání oca 1/5 plochy, obsádky kátrán	VI-VII, 31.7.2018	22000	4918
POU-2018-010	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,2518	0,8	0,20144	ruční sečení mozaika - vynechání oca 1/5 plochy, obsádky kátrán	VI-VII, 31.7.2018	22000	5818
POU-2018-011	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,1213	0,7	0,08491	ruční sečení mozaika - vynechání oca 1/5 plochy, obsádky kátrán	VI-VII, 31.7.2018	22000	2818
POU-2018-012	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,3563	0,8	0,28504	ruční sečení plošné - obsádky kátrán	VI-VII, 31.7.2018	22000	3218
POU-2018-014	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,2162	1	0,2162	ruční sečení plošné - obsádky kátrán	VI-VIII, 31.8.2018	22000	2718
POU-2018-015	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,2345	1	0,2345	ruční sečení mozaika - vynechání oca 30% plochy, obsádky kátrán	VI-VIII, 31.8.2018	22000	3218
POU-2018-016	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,2408	0,7	0,16856	ruční sečení mozaika - vynechání oca 1/4 plochy, obsádky kátrán	VI-VIII, 31.8.2018	22000	3218
POU-2018-017	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,4781	0,75	0,358575	ruční sečení mozaika - vynechání oca 30% plochy, obsádky kátrán	VII-VIII, 31.8.2018	22000	3218
POU-2018-018	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,4458	0,7	0,31206	ruční sečení plošné - obsádky kátrán	VII, 31.7.2018	22000	3218
POU-2018-019	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,2484	1	0,2484	2 ruční sečení plošné - obsádky kátrán	VIII, 31.8.2018	22000	3218
POU-2018-020	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,0502	1	0,0502	ruční sečení plošné - obsádky kátrán	VIII-VIII, 31.8.2018	22000	3218
POU-2018-021	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,4118	0,5	0,2059	ruční sečení plošné - obsádky kátrán	VIII-VIII, 31.8.2018	22000	3218
POU-2018-022	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,7442	0,5	0,3721	ruční sečení plošné - obsádky kátrán	VIII-VIII, 31.8.2018	22000	3218
POU-2018-023	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,0845	1	0,0845	ruční sečení plošné - obsádky kátrán	VIII-VIII, 31.8.2018	22000	3218
POU-2018-024	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,1605	1	0,1605	ruční sečení plošné - obsádky kátrán	VIII-VIII, 31.8.2018	22000	3218
POU-2018-025	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,0704	1	0,0704	ruční sečení plošné - obsádky kátrán	VIII-IX, 30.9.2018	22000	3218
POU-2018-026	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,2777	0,75	0,208275	ruční sečení mozaika - vynechání oca 1/4 plochy, obsádky kátrán	VIII-IX, 30.9.2018	22000	3218
POU-2018-027	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,2342	1	0,2342	ruční sečení mozaika - vynechání oca 30% plochy, obsádky kátrán	IX-X, 31.10.2018	22000	3218
POU-2018-028	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,4744	1	0,4744	ruční sečení mozaika - vynechání oca 30% plochy, obsádky kátrán	VI-VI, 15.6.2018	22000	3218
POU-2018-201	Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)	0,0688	1	0,0688	Likvidace invazivních a expanzivních roztlin - sečení tříhy křovinné a zručování	VII-IX, 30.9.2018	22000	1490
POU-2018-202	Likvidace invazivních a expanzivních roztlin - vyřezání	0,1901	1	0,1901	Likvidace invazivních a expanzivních roztlin - vyřezání	VII-IX, 30.9.2018	22000	1490
POU-2018-203	Likvidace invazivních a expanzivních roztlin - sečení + Aplikace herbicidů	0,3047	1	0,3047	Likvidace invazivních a expanzivních roztlin - sečení + Aplikace herbicidů	VII-IX, 30.9.2018	22000	1490
POU-2018-204	Likvidace invazivních a expanzivních roztlin - sečení + Aplikace herbicidů	0,1281	1	0,1281	Likvidace invazivních a expanzivních roztlin - sečení + Aplikace herbicidů	VII-IX, 30.9.2018	22000	1490
POU-2018-205	Likvidace invazivních a expanzivních roztlin - sečení + Aplikace herbicidů	0,2855	1	0,2855	Likvidace invazivních a expanzivních roztlin - sečení + Aplikace herbicidů	VII-IX, 30.9.2018	22000	1490
POU-2018-206	Likvidace invazivních a expanzivních roztlin - sečení + Aplikace herbicidů	0,1634	1	0,1634	Likvidace invazivních a expanzivních roztlin - sečení + Aplikace herbicidů	VII-IX, 30.9.2018	22000	1490
POU-2018-207	Likvidace invazivních a expanzivních roztlin - sečení + Aplikace herbicidů	0,2991	1	0,2991	Likvidace invazivních a expanzivních roztlin - sečení + Aplikace herbicidů	VII-IX, 30.9.2018	22000	1490
POU-2018-401	Likvidace invazivních a expanzivních roztlin - Aplikace herbicidů	0,0897	0,5	0,04485	Likvidace invazivních a expanzivních roztlin - Aplikace herbicidů	VI-VIII, 31.8.2018	22000	3218
POU-2018-402	Likvidace invazivních a expanzivních roztlin - Aplikace herbicidů	0,1106	0,5	0,0553	Likvidace invazivních a expanzivních roztlin - Aplikace herbicidů	VI-VIII, 31.8.2018	22000	3218
POU-2018-403	Likvidace invazivních a expanzivních roztlin - Aplikace herbicidů	0,042	0,5	0,021	Likvidace invazivních a expanzivních roztlin - Aplikace herbicidů	VI-VIII, 31.8.2018	22000	3218
POU-2018-404	Likvidace invazivních a expanzivních roztlin - Aplikace herbicidů	0,1588	0,2	0,03176	Likvidace invazivních a expanzivních roztlin - Aplikace herbicidů	VI-VIII, 31.8.2018	22000	3218
POU-2018-405	Likvidace invazivních a expanzivních roztlin - Aplikace herbicidů	0,087	0,3	0,0261	Likvidace invazivních a expanzivních roztlin - Aplikace herbicidů	VI-VIII, 31.8.2018	22000	3218
POU-2018-406	Likvidace invazivních a expanzivních roztlin - Aplikace herbicidů	0,4118	0,4	0,16472	Likvidace invazivních a expanzivních roztlin - Aplikace herbicidů	VI-VIII, 31.8.2018	22000	3218
POU-2018-407	Likvidace invazivních a expanzivních roztlin - Aplikace herbicidů	0,0488	0,3	0,01464	Likvidace invazivních a expanzivních roztlin - Aplikace herbicidů	VI-VIII, 31.8.2018	22000	3218

část 4. (rok 2020)	POU-2020-001	Sečení křovinořezem (ruční sřabění a odstranění hmoty)	4,9227	0,2	0,98454	koš v úhmu 20% plochy, oběskat 1 katrín, koš po vysemenění bezobalí nebo oběskat	VI-X, 31.10.2020	22,88	22,88
	POU-2020-002	Sečení křovinořezem (ruční sřabění a odstranění hmoty)	2,1644	0,5	1,0822	koš v úhmu 50% plochy, oběskat 1 katrín, koš po vysemenění bezobalí nebo oběskat	VI-X, 31.10.2020	22,88	24,291,0
	POU-2020-003	Sečení křovinořezem (ruční sřabění a odstranění hmoty)	3,9693	0,2	0,79386	koš v úhmu 20% plochy, oběskat 1 katrín, koš po vysemenění bezobalí nebo oběskat	VI-X, 31.10.2020	22,88	1,7770,0
	POU-2020-004	Sečení křovinořezem (ruční sřabění a odstranění hmoty)	3,2674	0,5	1,6337	koš v úhmu 50% plochy, oběskat 1 katrín, koš po vysemenění bezobalí nebo oběskat	VI-X, 31.10.2020	22,88	2,877,0
	POU-2020-005	Sečení křovinořezem (ruční sřabění a odstranění hmoty)	2,6671	0,3	0,80013	koš v úhmu 30% plochy, oběskat 1 katrín	VI-X, 31.10.2020	22,88	1,7770,0
	POU-2020-006	Sečení křovinořezem (ruční sřabění a odstranění hmoty)	2,2627	0,5	1,13136	koš v úhmu 50% plochy, oběskat 1 katrín	V-IX, 30.9.2020	22,88	2,877,0
	POU-2020-007	Sečení křovinořezem (ruční sřabění a odstranění hmoty)	2,5136	0,3	0,75408	koš v úhmu 30% plochy, oběskat 1 katrín, koš po vysemenění bezobalí nebo oběskat	V-IX, 30.9.2020	22,88	1,7770,0
	POU-2020-008	Sečení křovinořezem (ruční sřabění a odstranění hmoty)	3,6189	0,5	1,80845	koš v úhmu 50% plochy, oběskat 1 katrín	VI-X, 31.10.2020	22,88	4,468,0
	POU-2020-009	Sečení křovinořezem (ruční sřabění a odstranění hmoty)	2,5861	0,25	0,647026	koš v úhmu 25% plochy, oběskat 1 katrín	VI-X, 31.10.2020	22,88	1,444,0
	POU-2020-010	Sečení křovinořezem (ruční sřabění a odstranění hmoty)	1,3459	0,2	0,26916	koš v úhmu 20% plochy, oběskat 1 katrín	V-IX, 30.9.2020	22,88	839,0
	POU-2020-201	Likvidace invazních a expanzivních roślin - sečení + Aplikace herbicidu	0,2991	1	0,2991	odstranění lékořice - aplikace herbicidu posečení	VI-VII, 31.7.2020	32670	9771,6
	POU-2020-203	Likvidace invazních a expanzivních roślin - sečení + Aplikace herbicidu	0,3045	1	0,3045	odstranění lékořice - aplikace herbicidu posečení	VIII-X, 30.10.2020	32670	9771,6
	POU-2020-204	Likvidace invazních a expanzivních roślin - sečení + Aplikace herbicidu	0,1261	1	0,1261	odstranění lékořice - aplikace herbicidu posečení	VI-VII, 31.7.2020	32670	9667,1
	POU-2020-205	Likvidace invazních a expanzivních roślin - sečení + Aplikace herbicidu	0,2955	1	0,2955	odstranění lékořice - aplikace herbicidu posečení	VIII-X, 30.10.2020	32670	4119,7
	POU-2020-206	Likvidace invazních a expanzivních roślin - sečení + Aplikace herbicidu	0,1634	1	0,1634	odstranění lékořice - aplikace herbicidu posečení	VI-VII, 31.7.2020	32670	9667,1
	POU-2020-400	Likvidace invazních a expanzivních roślin - sečení + Aplikace herbicidu	0,1901	1	0,1901	Likvidace výmladků mahonie - aplikace herbicidu	VII-X, 30.10.2020	32670	9667,1
	POU-2020-401	Likvidace invazních a expanzivních roślin - Aplikace herbicidu	0,0997	0,5	0,04985	aplikace herbicidu na list	VIII-IX, 30.9.2020	32670	839,0
	POU-2020-402	Likvidace invazních a expanzivních roślin - Aplikace herbicidu	0,1105	0,5	0,05545	aplikace herbicidu na list	VI-VIII, 31.8.2020	32670	839,0
	POU-2020-403	Likvidace invazních a expanzivních roślin - Aplikace herbicidu	0,1654	0,35	0,05789	aplikace herbicidu na list	VI-VIII, 31.8.2020	32670	839,0
	0							32721,0	
část 5. (rok 2021)	POU-2021-001	Sečení křovinořezem (ruční sřabění a odstranění hmoty)	4,9227	0,2	0,98454	koš v úhmu 20% plochy, oběskat 1 katrín, koš po vysemenění bezobalí nebo oběskat	VI-X, 31.8.2021	22,88	22,88
	POU-2021-002	Sečení křovinořezem (ruční sřabění a odstranění hmoty)	2,1644	0,5	1,0822	koš v úhmu 50% plochy, oběskat 1 katrín, koš po vysemenění bezobalí nebo oběskat	VI-X, 31.8.2021	22,88	24,291,0
	POU-2021-003	Sečení křovinořezem (ruční sřabění a odstranění hmoty)	3,9693	0,2	0,79386	koš v úhmu 20% plochy, oběskat 1 katrín, koš po vysemenění bezobalí nebo oběskat	VI-X, 31.8.2021	22,88	1,7770,0
	POU-2021-004	Sečení křovinořezem (ruční sřabění a odstranění hmoty)	3,2674	0,5	1,6337	koš v úhmu 50% plochy, oběskat 1 katrín, koš po vysemenění bezobalí nebo oběskat	VI-X, 31.8.2021	22,88	2,877,0
	POU-2021-005	Sečení křovinořezem (ruční sřabění a odstranění hmoty)	2,6671	0,3	0,80013	koš v úhmu 30% plochy, oběskat 1 katrín	VI-X, 31.8.2021	22,88	1,7770,0
	POU-2021-006	Sečení křovinořezem (ruční sřabění a odstranění hmoty)	2,2627	0,5	1,13136	koš v úhmu 50% plochy, oběskat 1 katrín	V-IX, 30.9.2021	22,88	2,877,0
	POU-2021-007	Sečení křovinořezem (ruční sřabění a odstranění hmoty)	2,5136	0,3	0,75408	koš v úhmu 30% plochy, oběskat 1 katrín, koš po vysemenění bezobalí nebo oběskat	V-IX, 30.9.2021	22,88	1,7770,0
	POU-2021-008	Sečení křovinořezem (ruční sřabění a odstranění hmoty)	3,6189	0,5	1,80845	koš v úhmu 50% plochy, oběskat 1 katrín	VI-X, 31.8.2021	22,88	4,468,0
	POU-2021-009	Sečení křovinořezem (ruční sřabění a odstranění hmoty)	2,5861	0,25	0,647026	koš v úhmu 25% plochy, oběskat 1 katrín	VI-X, 31.8.2021	22,88	1,444,0
	POU-2021-010	Sečení křovinořezem (ruční sřabění a odstranění hmoty)	1,3459	0,2	0,26916	koš v úhmu 20% plochy, oběskat 1 katrín	V-IX, 30.9.2021	22,88	839,0
	POU-2021-201	Likvidace invazních a expanzivních roślin - sečení + Aplikace herbicidu	0,2991	1	0,2991	odstranění lékořice - aplikace herbicidu posečení	VI-X, 31.8.2021	32670	9771,6
	POU-2021-203	Likvidace invazních a expanzivních roślin - sečení + Aplikace herbicidu	0,3045	1	0,3045	odstranění lékořice - aplikace herbicidu posečení	V-IX, 30.9.2021	32670	9771,6
	POU-2021-204	Likvidace invazních a expanzivních roślin - sečení + Aplikace herbicidu	0,1261	1	0,1261	odstranění lékořice - aplikace herbicidu posečení	VI-X, 31.8.2021	32670	9667,1
	POU-2021-205	Likvidace invazních a expanzivních roślin - sečení + Aplikace herbicidu	0,2955	1	0,2955	odstranění lékořice - aplikace herbicidu posečení	V-IX, 30.9.2021	32670	4119,7
	POU-2021-206	Likvidace invazních a expanzivních roślin - sečení + Aplikace herbicidu	0,1634	1	0,1634	odstranění lékořice - aplikace herbicidu posečení	VI-X, 31.8.2021	32670	9667,1
	POU-2021-400	Likvidace invazních a expanzivních roślin - sečení + Aplikace herbicidu	0,1901	1	0,1901	Likvidace výmladků mahonie - aplikace herbicidu	V-IX, 30.9.2021	32670	9667,1
	POU-2021-401	Likvidace invazních a expanzivních roślin - Aplikace herbicidu	0,0997	0,5	0,04985	aplikace herbicidu na list	V-IX, 30.9.2021	32670	839,0
	POU-2021-402	Likvidace invazních a expanzivních roślin - Aplikace herbicidu	0,1105	0,5	0,05545	aplikace herbicidu na list	V-IX, 30.9.2021	32670	839,0
	POU-2021-403	Likvidace invazních a expanzivních roślin - Aplikace herbicidu	0,1654	0,35	0,05789	aplikace herbicidu na list	V-IX, 30.9.2021	32670	839,0
	0							32721,0	
část 6. (rok 2022)	POU-2022-001	Sečení křovinořezem (ruční sřabění a odstranění hmoty)	4,9227	0,2	0,98454	koš v úhmu 20% plochy, oběskat 1 katrín, koš po vysemenění bezobalí nebo oběskat	V-VIII, 31.8.2022	22,88	22,88
	POU-2022-002	Sečení křovinořezem (ruční sřabění a odstranění hmoty)	2,1644	0,3	0,64932	koš v úhmu 30% plochy, oběskat 1 katrín, koš po vysemenění bezobalí nebo oběskat	V-VIII, 31.8.2022	22,88	1,444,0
	POU-2022-003	Sečení křovinořezem (ruční sřabění a odstranění hmoty)	3,9693	0,5	1,98465	koš v úhmu 50% plochy, oběskat 1 katrín, koš po vysemenění bezobalí nebo oběskat	V-VIII, 31.8.2022	22,88	2,877,0
	POU-2022-004	Sečení křovinořezem (ruční sřabění a odstranění hmoty)	3,2674	0,5	1,6337	koš v úhmu 50% plochy, oběskat 1 katrín, koš po vysemenění bezobalí nebo oběskat	V-VIII, 31.8.2022	22,88	2,877,0
	POU-2022-005	Sečení křovinořezem (ruční sřabění a odstranění hmoty)	2,6671	0,2	0,53342	koš v úhmu 20% plochy, oběskat 1 katrín	VI-X, 31.10.2022	22,88	1,7770,0
	POU-2022-006	Sečení křovinořezem (ruční sřabění a odstranění hmoty)	2,2627	0,5	1,13136	koš v úhmu 50% plochy, oběskat 1 katrín, koš po vysemenění bezobalí nebo oběskat	V-IX, 30.9.2022	22,88	2,877,0
	POU-2022-007	Sečení křovinořezem (ruční sřabění a odstranění hmoty)	2,5136	0,4	1,00544	koš v úhmu 40% plochy, oběskat 1 katrín, koš po vysemenění bezobalí nebo oběskat	V-VIII, 31.8.2022	22,88	2,877,0
	POU-2022-008	Sečení křovinořezem (ruční sřabění a odstranění hmoty)	3,6189	0,2	1,08507	koš v úhmu 30% plochy, oběskat 1 katrín	VI-X, 31.10.2022	22,88	1,7770,0
	POU-2022-009	Sečení křovinořezem (ruční sřabění a odstranění hmoty)	2,5861	0,4	1,03524	koš v úhmu 40% plochy, oběskat 1 katrín	VI-X, 31.10.2022	22,88	2,877,0
	POU-2022-010	Sečení křovinořezem (ruční sřabění a odstranění hmoty)	1,3459	0,3	0,40374	koš v úhmu 30% plochy, oběskat 1 katrín	V-IX, 30.9.2022	22,88	839,0

Městský úřad Břeclav
obecní živnostenský úřad
náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav

Č. j.: OŽÚ/2375/2010/Pe/3

Výpis z živnostenského rejstříku

Jméno a příjmení: Martin Juchelka
Rodné číslo: 890321/4386
Bydliště: Čs. armády 422/123, 691 41, Břeclav - Poštorná
Místo podnikání: Čs. armády 422/123, 691 41, Břeclav - Poštorná
Identifikační číslo: 74143042

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahrádnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Velkoobchod a maloobchod
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Vznik oprávnění: 23.06.2010
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Břeclav

V Břeclavi dne 23.06.2010



Ing. Milena Osíčková, v.r.
vedoucí obecního živnostenského úřadu

Oprávněná osoba: Ing. Milena Osíčková

4



**VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ČÁSTI DÍLA
„OBNOVNÍ MANAGEMENT ÚZEMÍ NÁRODNÍHO VÝZNAMU NA JIŽNÍ MORAVĚ”, ČÍSLO
PROJEKTU EIS: [●]
– ČÁST [●]**

Zhotovitel (předávající)

Název (jméno): [●]

Adresa: [●]

IČO: [●]

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Objednatel (přejímající)

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČO: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele:

Zhotovitel předává objednateli část díla č. [●] (dále jen „Část díla“) provedeného dle smlouvy o dílo č.: [●] uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne [●] (dále jen „Smlouva“).

Předmět podpory:

.....

Činnost	Množství	Po převzetí	
		Množství	Cena

Stručná charakteristika Části díla:

.....

.....

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne, že Část díla¹

- a) byla provedena v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel Část díla přejímá bez výhrad;
- b) byla provedena v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělkami, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. Objednatel přejímá Část díla s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro odstranění těchto vad a nedodělků:
- c) byla provedena zčásti. Objednatel přejímá částečné plnění díla, a to v následujícím rozsahu:
.....
.....
Objednatel dokončení zbytku Části díla nepožaduje – objednatel omezuje rozsah Části díla.
- d) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel Část díla nepřejímá.
Důvod nepřevzetí Části díla:
.....
.....

Seznam dokladů předaných objednateli:
.....
.....

Objednatel doporučuje uvolnit, - Kč za zhotovení Části díla.

V dne

Objednatel

Zhotovitel

[jméno]
[funkce]

[jméno]
[funkce]

Objednatel vybere jednu z následujících možností. Nehodící se škrtně.



VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
„OBNOVNÍ MANAGEMENT ÚZEMÍ NÁRODNÍHO VÝZNAMU NA JIŽNÍ MORAVĚ“, ČÍSLO
PROJEKTU EIS: [●]

Zhotovitel (předávající)

Název (jméno): [●]

Adresa: [●]

IČO: [●]

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Objednatel (přejímající)

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČO: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele:

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle smlouvy o dílo č.: [●] uzavřené mezi zhotovitelem a
objednatelům dne [●] (dále jen „Smlouva“).

Předmět podpory:

.....

Činnost	Množství	Po převzetí	
		Množství	Cena

Stručná charakteristika díla:

.....

.....

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne, že dílo¹

- a) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo přejímá bez výhrad;
- b) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělkami, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. Objednatel přejímá dílo s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro odstranění těchto vad a nedodělků:

- c) bylo provedeno částečně. Objednatel přejímá částečné plnění díla, a to v následujícím rozsahu:

.....
.....
Od zbytku plnění objednatel tímto odstupuje.

- d) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo nepřejímá.
Důvod nepřevzetí díla:

Seznam dokladů předaných objednateli:

Objednatel doporučuje uvolnit ,- Kč za zhotovení díla.

V dne

Objednatel

Zhotovitel

[jméno]
[funkce]

[jméno]
[funkce]

¹ Objednatel vybere jednu z následujících možností. Nehodící se škrtně.