

Staničení HM		Popis opravy	Povrch chodníku
0,00-0,31		Rozrytí 100% povrchu cesty	Zpevnění minerálním betonem odvodnění příčným sklonem a svodnicemi
0,00-0,31		Doplnění minerálním betonem 0,10 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	
0,00-0,31		Odstranění nánosu z krajnic a vozovky s přemístěním a uložením	
0,15		Svodnice ocelová 5 m z pr. U 16 + 1,5 m dlážděná LK na sucho tl. 30 cm	
0,31		Svodnice ocelová 5 m z profilů U 16	
Č.p.	Položka	Výkaz výměr	Množství
1	113108441	Rozrytí 100% povrchu cesty: 25x3+6x(3+8)x0,5	108 m <sup>2</sup>
2	564932111	Mechanicky zpevněné kamenivo 0,10 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> : 25x3+6x(3+8)x0,5	108 m <sup>2</sup>
3	938909611	Odstranění nánosu z krajnic a vozovky s přemístěním: 31x0,5x2	31 m <sup>2</sup>
4	100000001	Svodnice ocelová 5 m z pr. U 16 : 5x2 - dodání	10 m
5	100000002	Svodnice ocelová 5 m z pr. U 16 : 5x2 - osazení	10 m
6	465511113	Svodnice dlážděná LK na sucho tl. 30 cm: 0,9x1,5	1,35 m <sup>2</sup>
7	166101101	Přehození výkopku hor.4: 31x0,5x2x0,1	3,1 m <sup>3</sup>
8	171101131	Násypy nesoudržné a soudržné střídavě ukládané 31x0,5x2x0,1	3,1 m <sup>3</sup>
		Přesun hmot dle rozpočtu	

Dne 17.8.2017

Ing. Jan Kubát