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SMLOUVA  O  DÍLO 
 

1) č. (účastník uvede číslo části veřejné zakázky shodné s číslem uvedeným v Příloze č. 1) 
                 
uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů      
        
          

Článek 1. 
Smluvní strany 

 
1.1. Objednatel:  Správa Krkonošského národního parku   
 se sídlem:  Dobrovského 3,  Vrchlabí  543 01    
 IČO:   00088455        
 DIČ:   CZ00088455 
 bankovní spojení: ČNB 5830601/0710    
 zastoupená:  Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem  
             ve věcech technických: ……………………………………….. 

(dále jen objednatel) 
 
 

1.2. 1) Zhotovitel:          
se sídlem/bytem: 
zapsaný dne: ............................. v obchodním rejstříku, 
vedeném ...................................., oddíl ........................, vložka.............,  

 IČO/r.č.:            
 DIČ:  
 bankovní spojení:        
 zastoupený:     

(dále jen zhotovitel) 
 (dále jen smluvní strany) 

               
Článek 2. 

Předmět díla 

2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky č. 1/2018 Těžba a přibližování 
sortimentů lanovkami na území KRNAP a jeho OP.  

          Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo specifikované v příloze  
č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy za podmínek stanovených v této smlouvě a 
pokynech pro výrobu specifikovaných v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. 
Případná změna předmětu díla uvedená v příloze č. 1 je možná za splnění podmínek 
uvedených v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, tj. 
například v případě vzniku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat 
a tyto okolnosti nemění celkovou povahu veřejné zakázky nebo v případě vzniku potřeby nových 
prací, které je nutno provést.  

          Smluvní strany si tímto sjednávají, že v případě potřeby mohou změny v předmětu díla 
souhrnně uvést v technické specifikaci vždy za období 2-3 měsíců a následně upravit toto 
dodatkem ke smlouvě.  

  
2.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení díla v rozsahu, který je 

specifikován v příloze č.1. formou technologických karet porostu. Objednatel se zavazuje 
umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení díla, dílo prosté všech vad 
a nedodělků převzít a zaplatit. K převzetí díla dochází na základě předávacího protokolu, který 
musí být oběma stranami řádně podepsán a na základě tohoto předání může zhotovitel vystavit 
fakturu.  

 
2.3. Při zhotovování díla je zhotovitel vázán technickou specifikací a pokyny objednatele. Zhotovitel       

je povinen práce provádět řádně technikou, kterou uvedl ve své předložené nabídce. Trvá-li 
objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě 
nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel požadovat, aby objednatel tento 
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příkaz potvrdil písemně.  Současně může zhotovitel přerušit práce, popř. od smlouvy odstoupit. 
O dobu přerušení prací se prodlužuje lhůta pro dokončení díla. 

 
2.4. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, 

zejména vzniku škod na stávajícím porostu, případně přístupových cest. Pokud k poškození 
dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky dodanými objednatelem. Pokud 
dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami, je zhotovitel povinen po provedení díla 
uvést terén i cesty do původního stavu. Zhotovitel je povinen před předáním díla provést úklid 
místa pro skládkování dřeva. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla používat ekologické 
odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku. Porušení těchto 
povinností se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

  
2.5.    Předpokládaná doba plnění je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Objednatel si vyhradil právo 

posunout termín plnění díla dle případných klimatických podmínek za souhlasu zhotovitele.  
 
2.6.    Platnost této smlouvy je stanoveno nejpozději do 31.12.2018. 
  
 

Článek 3. 
Cena a platební podmínky 

3.1. Sjednaná cena díla je uvedena v příloze č. 1.  
 
3.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat zhotovené dílo po porostech nebo po zhotovení části díla min. 

v objemu 100 m3. Cena zhotovené části díla bude stanovena jako násobek zhotovené části díla 
a ceny díla za m3 v konkrétním porostu.    

  
3.3. Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a 

sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla – číslo smlouvy o dílo/číslo porostu/objem díla (m3) 
a fakturovanou částku.  

 
3.4. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. 

Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné 
náležitosti či údaje. 

 
3.5. Sjednanou cenu díla je zhotovitel oprávněn překročit pouze v případě, že údaj o množství (m3) 

uvedený v technické specifikaci bude menší než rozsah skutečně zhotoveného díla. Cena díla, 
zhotoveného nad rozsah uvedený v technické specifikaci, bude stanovena jako násobek rozdílu 
mezi skutečně zhotoveným dílem a objemem díla, který je uveden v technické specifikaci a ceny 
díla za m3 v konkrétním porostu.  

Článek 4. 
Smluvní pokuty 

4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500 Kč za m3 z nerealizovaného objemu díla ze sjednaného těžebního 
objemu. Tím však jeho povinnost splnit dílo ve sjednaném rozsahu není dotčena a dílo musí 
provést v dodatečně zhotovitelem stanovené přiměřené lhůtě. Dobu plnění je možné upravit 
dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující provedení díla ve sjednaném 
termínu, popř. okolnosti popsané v čl. 2. odst. 2.1.  

 
4.2. V případě dodání vadného díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny 

plnění, u něhož byly zjištěny vady. Smluvní strany se dohodly, že jako vadné dílo budou 
považovat mimo jiného nepoužívání ochran na živé stromy u skládkování a odření více jak 10% 
oddénků porostu po zásahu. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli v důsledku 
znehodnocení jednotlivých sortimentů, k němuž dojde v důsledku nezajištění návaznosti těžby a 
přibližování a nedodržením nadměrků, v plné výši. Zhotovitel dále uhradí objednateli pokutu ve 
výši 20 % z ceny plnění pokud nesplní svoje povinnosti ve smyslu čl.2. bod 2.4.  

    
4.3. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den prodlení. 
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4.4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda. 

     
Článek 5. 

Ostatní ujednání 

5.1. Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně 
odstoupit, nastanou-li takové okolnosti, o kterých nemohla odstupující smluvní strana vědět před 
podpisem smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou smlouvu a musí v něm být 
uvedeny důvody odstoupení. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé smluvní 
straně. Odstupující smluvní strana je povinna vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby vyloučila nebo 
zmírnila nepříznivé dopady plynoucí z jejího úkonu pro druhou smluvní stranu. Za důvody 
vedoucí k odstoupení považují smluvní strany zejména: fyzické zničení či odcizení stroje 
zhotovitele využívaného k plnění díla, vznik přírodní katastrofy (poškození lesních porostů 
přírodními živly apod.) na území KRNAP a jeho OP, dlouhodobá platební neschopnost 
objednatele. Smluvní strany považují za důvod k jednostrannému odstoupení od smlouvy i 
změny ekonomických podmínek např. nepředvídaný růst inflace, cen PHM a mzdových nákladů 
na straně zhotovitele, popř. ztráta možnosti odbytu dřevní hmoty, popř. pokles ceny dřevní 
hmoty pod ekonomicky únosnou míru. 

5.2. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené zásahy do práv vlastníků sousedních 
nemovitostí. 
 

5.3. Tuto smlouvu může objednatel vypovědět v následujících případech: 
- nelze pokračovat v plnění smlouvy, aniž by byla porušena pravidla uvedená v §222 zákona o 
zadávání veřejných zakázek v platném znění, 
- je zjištěno, že smlouva neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel měl být vyloučen z účasti 
zadávacího řízení, 
- je zjištěno, že smlouva neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel předložil údaje nebo 
dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele 
služeb ve veřejné zakázce, nebo 
- je zjištěno, že zhotovitel neplní své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas. 
 Výpovědní doba činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za den doručení 
se považuje den uložení výpovědi u poštovního doručovatele.  
 

5.4. Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních norem týkajících se zhotovovaného díla 
zejména  BOZP, PO v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá 
za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při 
plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního 
hospodaření Správy KRNAP. Směrnice je zveřejněna na webových stránkách KRNAP. 
Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, tak aby 
neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád 
kamenů atd.).  

 
5.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovování díla do doby jeho předání a převzetí.  Zjistí-li, 

že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli 
provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu 
poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Objednatel v takovém případě je 
oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu dle čl. 4.1.   

 
5.6. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, 

podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.  
 
5.5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, 

který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky.  
 
5.6. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského 

zákoníku. 
                



 4/4 
VZ těžba a přibližování lanovkami  

01/ 2018 

5.7. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy 
o dílo, včetně jejích dodatků a vyplacené ceny v registru smluv. 

                
5.8. Tato smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři 

objednatel. 
                
5.9. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem                                   

zveřejnění smlouvy v registru smluv. 
                
6.0. Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních 

svátků a nedělí a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
 
6.1.  Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu  
 zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.  
 
Příloha: Technická specifikace 
             Pokyny pro výrobu 
 
 
Ve Vrchlabí dne  V  dne  
 
  
 
     
  
             
______________________________  ___________________________________ 
     Ing. Jan Hřebačka    1) titul, jméno a příjmení podepisujícího 
  ředitel     pozice 
   Správy Krkonošského národního   název zhotovitele 
  parku     razítko 
 
1) povinně doplněné údaje 
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