
Myslivecké zařízení – Obora Mladé Buky 

SMLOUVA  O  DÍLO 
č.  

 
uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z. č. 89/2012 občanského zákoníku v platném znění 

 
 
 

Článek I. 
SMLUVNÍ STRANY 

 
Správa Krkonošského národního parku   
se sídlem:    Dobrovského3, 543 01  Vrchlabí 
IČO:     00088455 
DIČ:     CZ00088455 
zastoupená:                            Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:  Mgr. Radka Braunová 
zástupce ve věcech technických: Bc. Jiří Tureček 

(na straně jedné dále jen objednatel) 

 
a 

 
1)Zhotovitel: 
 
se sídlem:    
IČO:     
DIC:     
do obchodního rejstříku zapsána: 
bankovní spojení:  
zástupce ve věcech smluvních a technických:  
adresa pro doručování korespondence:    

(na straně druhé dále jen zhotovitel) 
(dále jen smluvní strany) 

 
 

Článek II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

Předmět smlouvy 
1. Předmětem plnění díla podle této Smlouvy jsou stavby  mysliveckých zařízení – soubor staveb, 
které budou využity při péči o zvěř v mimovegetačním období dle přiložené projektové dokumentace, 
která tvoří přílohou č. 2 této smlouvy a dle výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Soubor 
staveb tvoří oborní plot, zařízení pro skladování krmiva „krecht“, zařízení na skladování krmiva 
„krmelec – seník“, zařízení na skladování krmiva „jáma“ v k. ú. Mladé Buky, ppč. 2283, 2291, 1887 – 
chráněné území KRNAP.  

 
2. Předmět a rozsah prací je dále vymezen podmínkami stavebního povolení, vyjádřeními orgánů a 
platnými českými právními předpisy, normami a vyhláškami. Zhotovitel bude práce provádět v souladu 
s normou EU. 
 
 

Článek III. 
ČAS PLNĚNÍ 

Čas plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech: 

1.1.  zahájení: do 5 dnů ode dne podpisu této smlouvy 
1.2.  dokončení: 30.09.2015 
 
Právo na úpravu konečného termínu má zhotovitel pouze v případě zásahu vyšší moci.  
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2. Objednatel se zavazuje, že v případě zkrácení termínu dokončení díla převezme předmět plnění 
ve zkrácené lhůtě. 

 
 

Článek IV. 
CENA DÍLA 

 
1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné smluvní ceně díla určeného v čl. II. této Smlouvy ve 

výši: 1)   

 
Položka bez DPH DPH s DPH 

Oborní plot    

Zařízení na skladování krmiva „Krecht“    

Zařízení na skladování krmiva „Krmelec – 
Seník“ 

   

Zařízení na skladování krmiva „Jáma“    

Cena celkem za celé dílo (součet všech 
položek 

   

 
Jedná-li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a podle přílohy č. 2 tohoto zákona. 
 
2. Výše uvedená pevná smluvní cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k realizaci a předání díla. 

 
3. Úprava ceny díla je možná v těchto případech:  

a) bude-li v době zhotovování díla zákonem upravena výše DPH,  
b) na základě požadavků objednatele. 

 
4. Pokud bude v průběhu stavby zjištěna potřeba dalších prací, které nejsou obsaženy v projektové 

dokumentaci ani výkazu výměr, je třeba tyto práce odsouhlasit zástupci obou smluvních stran a 
projektanta a následně uzavřít dodatek k této smlouvě. Jestliže práce nebudou obsaženy ve 
výkazu, provede zhotovitel jejich ocenění dle aktuálního systému URS a ponížení dle nabídkových 
cen ve výkazu výměr. 

 
5. Zhotovitel se seznámil s předanou platnou projektovou dokumentací. V projektové dokumentaci 

neshledal žádné okolnosti, které by měly vliv na pevnou cenu díla uvedenou v čl. IV. odst. 1. této 
Smlouvy a prohlašuje, že je schopen dílo za dohodnutou pevnou cenu v této Smlouvě uvedenou, 
v dohodnuté kvalitě a požadovaném termínu realizovat. Výše uvedená pevná cena zahrnuje 
veškeré náklady nezbytné k zajištění předmětu plnění této Smlouvy, a to zejména náklady 
potřebné na realizaci a předání díla zhotovitelem. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a 
PD, je pro stanovení ceny rozhodující PD.  

 
6. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v projektové 

dokumentaci, či v položkovém rozpočtu, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým odborným 
znalostem, vědět měl nebo vědět mohl. V ceně díla je rovněž zahrnuta mimo jiné cena za zřízení 
a provoz zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele po celou dobu provádění prací, poplatky za 
zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění svých prací, dopravní 
náklady pro personál a materiál na stavbu, náklady na mechanizaci, spotřeba energie a vody a 
další náklady zhotovitele, nutné pro včasné a kompletní provedení Díla dle této Smlouvy. V ceně 
díla  je taktéž zahrnuto  zajištění prováděcí dokumentace, měření a revizí  nutných pro provoz 
hotového díla.  

 
7. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této Smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v 

patřičné kvalitě dle realizační projektové dokumentace, výkazu výměr a v termínu určeném dle čl. 
III. odst. 1.  
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8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost předaných podkladů Objednatelem, přezkoumal 
projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů a  potvrzuje, že veškeré doklady, 
které převzal, uvedené v čl. II této Smlouvy, Zhotoviteli umožní realizaci Díla a odpovídají 
zákonným podmínkám a všeobecně uznávanému stupni technického pokroku. Zhotovitel za ně 
přebírá ručení. Pokud se později zjistí, že bude nutno změnit projektovou dokumentaci, popsanou 
v čl. II této Smlouvy, v důsledku jejího rozporu s přísl. předpisy a zákony, Objednatel nebude 
akceptovat změnu sjednané ceny za Dílo uvedenou v tomto článku. 

 
9. Povinností Zhotovitele bylo přezkoumat veškeré objemy a komplexnost prací a dodávek a 

jakékoliv pozdější prokazování chyb nebude Objednatelem akceptováno, přičemž důsledky z toho 
plynoucí nebudou mít vliv na změnu ceny Díla. Stejným způsobem bude postupováno i v případě, 
že se při provádění prací zjistí, že některá položka v těchto soupisech prací a dodávek úplně 
chybí, ačkoliv je její existence z předané projektové dokumentace zřejmá nebo pro zhotovení Díla, 
jeho plnou funkčnost a požadovanou kvalitu, nutná.  

 
10. Bude-li Zhotovitel v prodlení s prováděním Díla podle této Smlouvy delším než 30 kalendářních 

dnů, je Objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit. 
 
 

Článek V. 
                                         ZÁVAZKY ZHOTOVITELEZávazky zhotovitele 

       
1. Pokud závazné předpisy či závazné části ČSN stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvní 

vlastnosti díla nebo jeho části, musí provedení těchto zkoušek předcházet dokončení a předání 
díla. 

 
2. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat 

odpady, včetně nebezpečných a nečistoty vzniklé jeho pracemi a pracemi jeho subdodavatelů. 
Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště. Při neplnění této 
povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí 
osoby na náklady zhotovitele. 

 
3. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady vzniklé svou činností dle čl. II. Zhotovitel je povinen 

dokladovat způsob likvidace vzniklých odpadů a příslušné listiny doložit objednateli v rámci 
předávacího řízení. 

 
4. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené zásahy do práv vlastníků sousedních 

nemovitostí. Sám na vlastní náklady si zajistí zábor veřejného prostranství v případě potřeby. 
 
5. Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do 15 dnů po dokončení díla je bez závad 

protokolárně předá objednateli. 
 
6. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární 

předpisy a normy. 
 
7. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez písemného souhlasu objednatele přístup třetích osob na 

staveniště. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla. 
 
8. Vady a nedodělky z přejímacího řízení a vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní 

objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob 
jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, nahrazením novou 
bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny v případě, kdy 
nelze věc opravit. 

 
9. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování oprávněně reklamované vady neprodleně a 

odstranit je v co nejkratším termínu, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace 
objednatele, s výjimkou vad, které není technologicky možné do této doby odstranit. V takovém 
případě smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 5 
dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem určeným 
objednatelem. 
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10. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 10. tohoto článku je objednatel 

oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím 
prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla ve srovnatelných 
technických a cenových parametrech. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu. Tímto se zhotovitel 
nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. 

 
 

Článek VI. 
ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

Závazky objednatele 

1. Změny a úpravy oproti zadání nemající vliv na cenu a termín plnění budou řešeny zástupci pro 
věci technické a projektantem a zapsány do stavebního deníku. Jakékoliv změny je nutno 
odsouhlasit projektantem a oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
2. Objednatel svolá do 5 pracovních dnů po písemném vyzvání zhotovitele přejímací řízení stavby. 

Za písemnou výzvu se považuje i zápis ve stavebním deníku. 
 
3. V případě, že si objednatel v průběhu realizace vyžádá změny stavebního řešení, které je nutno 

promítnout do projektu, zajistí objednatel změnu projektu a předá tuto změnu bezúplatně 
zhotoviteli v počtu základních paré. Dopady těchto změn do termínu plnění a cen dodávky budou 
následně mezi objednatelem a zhotovitelem projednány a budou předmětem dodatku k této 
Smlouvě.  

 
4. Objednatel se zavazuje předat stavební povolení zhotoviteli a dvě vyhotovení projektové 

dokumentace. 
 
5. Objednatel se zavazuje předat a vymezit zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k zahájení 

stavby - díla a to protokolárně. 
 
6. Objednatel se zavazuje zabezpečit za úhradu pro potřeby stavby možnost odběru elektrické 

energie a místa napojení. 
 

Článek VII. 
STAVEBNÍ DENÍK A DOKLADY O PRŮBĚHU VÝSTAVBY 

Stavební deník a doklady o průběhu výstavby 
1. Zhotovitel povede po celou dobu výstavby stavební deník, týkající se předmětu této Smlouvy. 
 
2. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, 

které jsou důležité pro řádné provádění díla, zejména údaje o stavu staveniště a počasí, rozsahu 
a způsobu provádění prací, nasazení pracovníků, strojů a dopravních prostředků, údaje o 
zahájení a ukončení prací či událostech a překážkách vztahujících se ke stavbě. Stavební deník 
bude veden od zahájení prací do okamžiku předání díla a bude umístěn u stavbyvedoucího 
zhotovitele.  

 
3. Záznamy do stavebního deníku provádí mimo zástupce zhotovitele a objednatele a orgánu 

zmocněných stavebním zákonem, též zástupce autorského dozoru projektanta. 
 
4. Vyžaduje-li to povaha záznamu ve stavebním deníku, musí se protistrana vyjádřit písemně k 

tomuto záznamu do 3 pracovních dnů po prokazatelném seznámení se s zápisem, jinak se má za 
to, že s prvotním záznamem souhlasí.  

 
5. Záznam ve stavebním deníku nemůže změnit obsah této Smlouvy.  
 
6. Stavební deník je nezbytnou součástí předání díla, pokud nebude řádně vedený stavební deník 

předán spolu s dílem, považuje se toto za podstatné porušení Smlouvy a vadu díla a bude bráno 
jako důvod k odložení přejímacího řízení.  
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Článek VIII. 
PŘEVZETÍ DÍLA 

Převzetí díla 
1. Dílo vymezené čl. II. této Smlouvy bude splněno protokolárním předáním díla objednateli. 
 
2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů před termínem, kdy bude 

dílo připraveno k předání.  
 
3. Objednatel je povinen dílo převzít i v případě, že dílo bude mít vady a nedodělky, které nebrání 

jeho užívání k určenému účelu. Takové vady a nedodělky budou popsány v přejímacím protokolu 
a musí být odstraněny v termínech sjednaných touto Smlouvou. 

 
4. Pro provedení dílčích předepsaných zkoušek platí ustanovení čl. V. této Smlouvy. 
 
5. Zhotovitel předá Objednateli při předání a převzetí Díla veškeré doklady, protokoly o 

požadovaných   zkouškách, které jsou nutné pro užívání díla, a to zejména: 

 atesty, záruční listy, prohlášení o shodě 

 zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních  

 stavební deník, návody k obsluze, návody k použití, záruční listy  

 předepsaná měření na hluk, vibrace, mikroklimatické poměry 

 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí Díla, jejich pasporty a návody k obsluze v 
českém jazyce 

 zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních zkouškách (např. 
tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti, revize plynu, elektro, komíny apod.) 

 projektovou dokumentaci skutečného provedení ve 4 paré, barevně zakresleny změny 

 doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech 
 

Bez těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání. 
 

6.  Jestliže bude objednatel požadovat uvedení některé části díla do provozu před termínem 
dokončení celého díla, budou podmínky tohoto provozu stanoveny zvláštní dohodou.  
 
7. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat, případně odstraňovat závady popř. nedostatky, při 

kolaudačním řízení. 
 
 

Článek IX. 
ZÁRUKA ZA DÍLO 

Záruk za dílo 
1. Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy záruku na řádné provedení díla dle čl. II. Smlouvy, na 

řádné provedení stavebních prací, použití bezvadných materiálů, výrobků a  zařízení schválených 
pro provozování v ČR v délce  60 měsíců ode dne řádného převzetí díla objednatelem, tj. bez 
vad a nedodělků. V případě uplatňování jiné záruční  lhůty, např. u některých prvků technického 
vybavení, kde je záruka stanovena konkrétními výrobci jednotlivých zařízení, předloží zhotovitel 
nejpozději při předání a převzetí díla seznam těchto materiálů odběrateli s vyznačením délky 
záruční lhůty, resp.  s vyznačením konečného termínu, ke kterému záruka končí. V opačném 
případě se má za to, že platí na celý rozsah předávaného díla záruční lhůta uvedená dle odst. 1. a 
2.  tohoto článku od převzetí kompletního díla objednatelem. 

 
2. Na vyzvání objednatele odstraní zhotovitel v záruční době všechny závady díla.  
 
 

Článek X. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Cena díla dle čl. IV. této Smlouvy bude zhotoviteli uhrazena následujícím způsobem:  

Zhotovitel bude předkládat objednateli měsíční faktury (včetně DPH), ve kterých budou 
vyúčtovány provedené práce na díle dle této Smlouvy. Součástí každé měsíční faktury bude 
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písemné potvrzení předložené specifikace provedených prací oprávněným zaměstnancem 
objednatele.  

 
2. Do 10-ti dnů po předání a převzetí díla dle čl. VIII. této Smlouvy je povinen zhotovitel předložit 

objednateli závěrečnou fakturu - konečné vyúčtování ceny díla, tj. splátek ceny díla (s vyznačením 
pozastávek z ceny díla) a kopii předávacího protokolu.  

 
3. Úhrada za objednatelem požadované změny díla bude prováděna zvláštními zúčtovacími doklady 

(fakturami), které zhotovitel vystaví po řádném provedení příslušné změny a po předcházejícím 
písemném odsouhlasení oprávněným pracovníkem objednatele.  

 
4. Splatnost faktur uvedených v bodě 1. a 2. tohoto článku se stanovuje na 14 dnů ode dne doručení 

jednotlivých dokladů na adresu sídla objednatele uvedenou v čl. I. této Smlouvy. Nebude-li faktura 
splňovat požadavky stanovené touto Smlouvou a platnými právními předpisy, není objednatel 
povinen fakturu hradit a není v prodlení s placením.  

 
 

Článek XI. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Odstoupení od smlouvy 
1. Objednatel i zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zhotovitel nebo objednatel 

nesplní závazky plynoucí z této Smlouvy ve lhůtách zde sjednaných a to způsobem dle obč. zák., 
v platném znění. 

 
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zhotovitel bude v prodlení s nedodržením 

termínů dokončení díla dle čl. III. této Smlouvy o více než 14 dnů. Objednatel je oprávněn 
odstoupit od Smlouvy i tehdy, jestliže ze všech okolností je zřejmé, že zhotovitel z jakýchkoliv 
důvodů, které nastaly od podpisu této Smlouvy, není schopen dílo zhotovit v požadovaném 
termínu a kvalitě. Objednatel je v takovém případě povinen odstoupení od Smlouvy oznámit 
zhotoviteli písemně. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení listiny o odstoupení. V těchto 
případech je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20% z celkové ceny 
díla.   

 
3. Zhotovitel je povinen plnit své závazky vůči svým subdodavatelům řádně a včas, v opačném 

případě je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za výše uvedených podmínek.   
  
 

Článek XII. 
SMLUVNÍ POKUTY A SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ 

Smluvní pokuty 
1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může po zhotoviteli požadovat níže uvedenou 

dohodnutou smluvní pokutu: 
 

a) za prodlení s nedodržením termínu dokončení díla dle čl. III. této Smlouvy a to  3.000,- Kč za 
každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta je splatná do 14-ti dnů po doručení vyúčtování 
smluvní pokuty zhotoviteli, 
 

b) za prodlení s nedodržením termínu odstraňování vad v záruční době a to smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení,  

 
c) za závažné nedodržení smluvních podmínek dle této smlouvy, a to ve výši 1% z celkové smluvní 

ceny. Za závažné nedodržení smluvních podmínek se považuje provádění prací v rozporu se 
stavebním povolením nebo projektovou dokumentací bez vědomí projektanta nebo objednatele, 
neuhrazení svých závazků vůči subdodavatelům za řádně provedené dílo.  

Zaplacením těchto smluvních pokut není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu. Smluvní 
pokuty jsou splatné do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli.  

 
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může po objednateli požadovat níže uvedenou 

dohodnutou smluvní pokutu za prodlení s placením faktur dle č. XI. této Smlouvy a to smluvní 
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pokutu ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta z prodlení 
je splatná do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty objednateli. 

 
Článek XIII. 

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 
Zvláštní ujednání 
1. Dnem předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle 

vzniklé jeho činností.  
 

2. Dostane-li se zhotovitel do zpoždění, které vzniklo výlučně z důvodů ležících na straně zhotovitele 
a přes vyzvání práce nevykoná ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem, má objednatel 
právo nechat provést práce třetí osobou. V takovém případě je zhotovitel povinen hradit 
objednateli všechny zvýšené náklady. Tato skutečnost dává také objednateli právo na odstoupení 
od Smlouvy s tím, že vyčíslená škoda bude uhrazena zhotovitelem. 

 
3. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto Smlouvou se řídí 

ustanoveními občanského zákoníku. 
 
4. Vztahy a spory vzniklé z této Smlouvy se řídí obecně platnými českými právními předpisy. Strany 

se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy vždy nejprve vzájemným jednáním. Pokud 
jedna ze stran sdělí druhé straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, bude spor rozhodnut 
přísl. českým soudem.  

 
5. Obsah této Smlouvy lze měnit resp. provést její zrušení pouze formou písemného dodatku k této 

Smlouvě. K návrhu dodatku se smluvní strany zavazují vyjádřit do 3dnů po jeho doručení. Po tuto 
dobu je strana, která návrh podala, svým návrhem vázána. Změny a dodatky této Smlouvy platí 
pouze tehdy, jestliže jsou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
6. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jednomu ze smluvních partnerů 

realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání 
okolností vyšší moci, případně o dobu jejích následků. Jako vyšší moc jsou označeny okolnosti a 
události vzniklé po uzavření Smlouvy a to mimořádné, nepředpokládané a nezávislé na vůli 
smluvních partnerů a opravňují ke změně smluvních podmínek. Za tyto okolnosti se považují 
exploze, zemětřesení, povodeň, požár. Každý smluvní partner, kterému není možno vzhledem k 
okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit druhého 
partnera. Tuto informaci je třeba potvrdit doporučeným dopisem úředně ověřeným. 

 
7. Zhotovitel potvrzuje, že se se staveništěm a stavbou na místě seznámil, veškerou předanou 

dokumentaci vztahující se k předmětu Smlouvy řádně prostudoval a pochopil a je tudíž ve všem 
dokonale poučen a spraven. 

 
8. Dnem předání staveniště zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené kontaminací půdy, 

odpadních vod a vodních toků ropnými produkty. 
 
9. Smluvní strany se zavazují účinně spolupracovat při zajištění ochrany a bezpečnosti práce a 

požární ochrany a to i v případech souběhu prací a činností zhotovitele a přímých dodavatelů 
objednatele. 

 
10. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla on nebo jeho subdodavatelé neporušují 

povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a 
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. 

 
11. Dodavatel si zajistí samostatný elektroměr pro odběr el. energie po dobu stavby. 
 
 

Článek XIV. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 oběma smluvními stranami. její  obou smluvních stran. 
1. Obsah této Smlouvy lze měnit, resp. provést její zrušení, pouze formou písemného dodatku k této 

Smlouvě. 
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2. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Její platnost 
končí splněním závazků obou smluvních stran. 
 

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž tři obdrží objednatel, jeden 
zhotovitel. 

 

 

Příloha č. 1 – Výkaz výměr 

Příloha č. 2 – Projektová dokumentace 

 

 

Ve Vrchlabí dne                                                                        V   dne 
 
 
 
 
 
 
_____________________________    ______________________________ 
Ing. Jan Hřebačka      1)     
ředitel Správy KRNAP 


